GOBIERNO DEL PARAGUÁI
PARAGUAY REKUÁI

MINISTERIO DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN
DIRECCIÓN DE APOYO Y DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
Yegros entre Eligio Ayala y Mcal. López
Telefax: (021) 417 77 10 – 77 11 – 77 40 – 77 43

Código:
FL_GAD_05_01
Versión: 02

FECHA	DIA	MES	AÑO
	31	agosto	2023

SET TRIBUTACIÓN
—Promoviendo confianza—

ORDEN DE: [ ] COMPRA N° [X] SERVICIO N° [X] ORIGINAL [ ] COMPLEMENTARIA

0048

DUPLICADO

Páginas : 1 de 1

RUC: 1514327-9
PROVEEDOR: AYALA PERDOMO INGENIERÍA
DOMICILIO: Fdo de la Mora N° 252 y G.R.Francia
TELEFONO: 021 931-867

PAC N°: 416,244
LLAMADO: SERVICIO DE REPARACION DE DESPERFECTOS MENORES EN INSTALACIONES EDILICIAS DE LA SET DEL MH
CONTRATO N°: 41/2022 **CC:** LP-12006-22-220927

Estimaremos se sirva (n) proveer lo detallado más abajo descriptos:

SÍRVASE LEER Y FIRMAR LA ORDEN AL PIE EN PRUEBA DE RECEPCIÓN DE LA MISMA

LUGAR Y FECHA DE ENTREGA: **Edificio Historico – Adecuacion Electrica**

LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA/SERVICIOS TIENE UNA VALIDEZ DE 9 DIAS DESDE LA FECHA DE RECEPCION

ÍTEM	DESCRIPCIÓN			PEDIDO CANT.	UM	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL EXENTA	PRECIO TOTAL GRAVADA
	INSTALACIONES SANITARIAS							
1	Item	87	Provisión y colocación de tubos fluorescente de 18 watt finos.	41	UNI	40,000		1,640,000
2	Item	88	MANO DE OBRA Provisión y colocación de tubos fluorescente de 18 watt finos.	41	UNI	15,000		615,000
3	Item	99	Provisión y cambio de artefactos de empotrar o adosar 0,60X0,60 con lamparas tipo led de 48 watt, con su cableado y llave.	11	UNI	276,350		3,039,850
4	Item	100	MANO DE OBRA Provisión y cambio de artefactos de empotrar o adosar 0,60X0,60 con lamparas tipo led de 48 watt, con su cableado y llave.	11	UNI	103,930		1,143,230
5	Item	107	Provisión y cambio de cableado de 10mm.	100	ml	14,000		1,400,000
6	Item	108	MANO DE OBRA Provisión y cambio de cableado de 10mm.	100	UNI	10,000		1,000,000
7	Item	111	Provisión y cambio de cableado de 4mm.	100	ml	8,000		800,000
8	Item	112	MANO DE OBRA Provisión y cambio de cableado de 4mm.	100	UNI	10,000		1,000,000
9	Item	113	Provisión y cambio de cableado de 2mm.	100	ml	6,500		650,000
10	Item	114	MANO DE OBRA Provisión y cambio de cableado de 2mm.	100	UNI	10,000		1,000,000
11	Item	131	Cambio de fluorescente de 20 o 40, con sus zócalos, arrancador, reactancia y reactor	30	UNI	29,420		882,600
12	Item	132	MANO DE OBRA Cambio de fluorescente de 20 o 40, con sus zócalos, arrancador, reactancia y reactor	30	UNI	11,550		346,500
13	Item	161	Desmontaje, montaje y puesta en marcha de Equipo de A.A. tipo Split de 12.000BTU	3	UNI	215,910		647,730
14	Item	162	MANO DE OBRA Desmontaje, montaje y puesta en marcha de Equipo de A.A. tipo Split de 12.000BTU	3	UNI	291,480		874,440
15	Item	163	Desmontaje, montaje y puesta en marcha de Equipo de A.A. tipo Split de 24.000BTU	4	UNI	139,560		558,240
16	Item	164	MANO DE OBRA Desmontaje, montaje y puesta en marcha de Equipo de A.A. tipo Split de 24.000BTU	4	UNI	352,690		1,410,760
17	Item	165	Desmontaje, montaje y puesta en marcha de Equipo de A.A. tipo Split de 36.000BTU	3	UNI	325,530		976,590
18	Item	166	MANO DE OBRA Desmontaje, montaje y puesta en marcha de Equipo de A.A. tipo Split de 36.000BTU	3	UNI	360,000		1,080,000
19	Item	167	Desmontaje, montaje y puesta en marcha de Equipo de A.A. tipo Split de 60.000BTU	2	UNI	736,430		1,472,860
20	Item	168	MANO DE OBRA Desmontaje, montaje y puesta en marcha de Equipo de A.A. tipo Split de 60.000BTU	2	UNI	400,000		800,000
21	Item	185	Provisión, cambio y colocación de llave TM de 16 Amper (unipolar)	5	UNI	112,920		564,600
22	Item	186	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de llave TM de 16 Amper (unipolar)	5	UNI	70,830		354,150
23	Item	187	Provisión, cambio y colocación de llave TM de 25 Amper (unipolar)	3	UNI	112,920		338,760
24	Item	188	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de llave TM de 25 Amper (unipolar)	3	UNI	70,830		212,490
						SUB TOTAL	0	22,807,800
						TOTAL	22,807,800	

SON GUARANÍES: VEINTIDÓS MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS .-

OBSERVACIONES: SEGUN EXPEDIENTE N° 20233027430 – PRESUPUESTO N° 480/2023 – CSC/DP N° 89 /2023; Teniendo en cuenta la Naturaleza del contrato por tratarse de Obras Civiles, los Items descriptos en la siguiente Orden corresponden a la unidad de medida m² o ml.-

RECIBI CONFORME ORIGINAL

Néstor Salinas, Supervisor Opto. de Servicios - Área Obras				01/09/23	Ing. Oscar Bertino Ayala Perdomo
ELABORADO POR	*JEFE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS*	*COORDINADOR ADMINISTRATIVO*	*DAAF*	*FECHA*	*ACLARACIÓN*
				AYALA PERDOMO INGENIERÍA	
				RUC: 1514327-9	
				CONFIRMACIÓN DE RECEPCIÓN	
				Fdo. de la Mora 252 c/ G. R. de Francia	