266

Crédito Agrícola de Habilitación Carlos 362 y William Richardson Telefax: 5690212 - 5690213 RUC: 80005559-4	ORDEN DE SERVICIOS	O.C. Institucional Nº 007 DUPLICADO

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)□	1331	Fecha de Emisión:	30/ENE/2024

Descripción del Llamado	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehiculos de 4 ruedas	ID del llamado	406.939

Proveedor:	TALLER 'RC' DE CRISPIN RUFFINELLI	RUC	653374-4
Dirección:	----------	CIUDAD	Asunción

Contrato Nº	050/2022	Vigencia: 31/12/2023	Firmado: 05/12/2022	Código de Cont.	CO-27003-22-222930

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, asi como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
		5 - LOTE 5 - CHEVROLET S10 ANO 2017 DIESEL					
1	15.1.2	REPARACION DE PARTE ELECTRICA.Mano de obra de Reparación de alternador	N/A	N/A	1.00	200.535	200.535
2	15.1.5	REPARACION DE PARTE ELECTRICA.Cambio de foco alta y baja	N/A	N/A	2.00	96.089	192.178
3	15.1.6	REPARACION DE PARTE ELECTRICA.Mano de obra de Cambio de foco alta y baja	N/A	N/A	2.00	42.093	84.186
4	15.1.9	REPARACION DE PARTE ELECTRICA.Bujaia incandescente	N/A	N/A	4.00	167.404	669.616
5	15.1.10	REPARACION DE PARTE ELECTRICA.Mano de obra de Bujaia incandescente	N/A	N/A	4.00	72.535	290.140
6	15.1.17	REPARACION DE PARTE ELECTRICA.Cambio de bulbo marcha atras	N/A	N/A	1.00	244.302	244.302
7	15.1.1	REPARACION DE PARTE ELECTRICA.Reparación de alternador	N/A	N/A	1.00	464.971	464.971
8	15.1.18	REPARACION DE PARTE ELECTRICA.Mano de obra de Cambio de bulbo marcha atras	N/A	N/A	1.00	105.421	105.421
9	15.1.19	REPARACION DE PARTE ELECTRICA.Cambio de bulbo de freno	N/A	N/A	1.00	204.080	204.080
10	15.1.20	REPARACION DE PARTE ELECTRICA.Mano de obra de Cambio de bulbo de freno	N/A	N/A	1.00	88.305	88.305

TOTAL GUARANÍES	**2.543.734**
SON (EN LETRAS)	**Dos millones quinientos cuarenta y tres mil setecientos treinta y cuatro.-**

Plazo de Entrega y/o Cumplimiento		---	
Dia siguiente hábil	31/01/2024	Dia/s No laborable/s	
Cantidad de días hábiles	15	**FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO**	**Martes - 20 - Febrero - 2024**
Administrador de contrato		**Departamento de Servicios Generales**	
Lugar de Entrega		CARIOS Nº 362 - SEDE CENTRAL	
		Quince (15) días hábiles, contados desde el dia siguiente hábil de la recepción de la Orden de Servicio(Fecha final 30 de junio de 2024	
Observación		-----	

Adriana Raquel Jara Flores
Crédito Agrícola de Habilitación

CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN * DPTO. DE CONTRATACIONES * Asunción

C.P. Derlis Florentín, Director
Departamento de Contrataciones
Crédito Agrícola de Habilitación

CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN * Gerencia Administrativa * Asunción

Ing. Civil César R. Cantero F.
Gerente Administrativo

TALLER R.C.
de Crispin Ruffinelli
RUC: 653.374-4

Elaborado por	Director, Departamento de Contrataciones	Gerente, Gerencia Administrativa

* En caso de envio por email, estas supliran la fecha de recepcion física del proveedor.