Aduana
Paraguay
Dirección Nacional de Aduanas
RUC: 80029222-7
Teléfono (021) 416 2000 R.A.
FL_ADQ_08 - Rev. 00

Orden de Servicio

N° 223

NOMBRE O RAZON SOCIAL:	**D y D Arquitectura y Construcción S.R.L.**	**RUC.**	80062328-2
DOMICILIO:	Lillo 2568 casi Emeterio Miranda	**TERL/FAX:**	(021) 604-959
F. EMISIÓN:	27/05/2022	**F. ENTREGA:**	08/06/2022
LUGAR ENTREGA	Edificio Sofia -Oficina Secretaria General- Trabajos de pintura y mamparas		

CANTIDAD		DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
N°	LETRAS			EXENTAS	5%	10%
7	Siete	Restauracion y/o reparacion de edificios.zocalos madera 3 - 4x3.	60.288	-	-	422.016
35	Treinta y cinco	Restauracion y/o reparacion de edificios.pintura Enduido plastico de paredes a 2 capas.	41.186	-	-	1.441.510
192	Ciento noventa y dos	Restauracion y/o reparacion de edificios.pintura al latex interior.	25.343	-	-	4.865.856
50	Cincuenta	Restauracion y/o reparacion de edificios.pintura de cielo raso al latex.	26.687	-	-	1.334.350
10	Diez	Restauracion y/o reparacion de edificios.desmonte y demoliciones Sacar puertas - ventanas.	12.444	-	-	124.440
5	Cinco	Restauracion y/o reparacion de edificios.Acarreo de escombros.	86.500	-	-	432.500
5	Cinco	Restauracion y/o reparacion de edificios.Retiro de escombros.	215.751	-	-	1.078.755
42	Cuarenta y dos	Desmontaje y/o Colocacion de mamparas.Desmonte de mamparas existentes.	29.150	-	-	1.224.300

DPTO. DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA (Solicitud de los Servicios)	COORDINADOR DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS (Verificación de la efectiva recepción)	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (Autorización para el pago)
Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe Dpto. de Obras e Infraestructura Dirección Nacional de Aduanas		

Arquitectura Construcción S.R.L.

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS
Departamento de Obras e Infraestructura
Dirección de Administración y Finanzas

Aduana
Paraguay

Dirección Nacional de Aduanas
RUC: 80029222-7
Teléfono (021) 416 2000 R.A.
FL_ADQ_08 - Rev. 00

Orden de Servicio

N° 223

CANTIDAD		DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
N°	LETRAS			EXENTAS	5%	10%
6	Seis	Desmontaje y/o Colocacion de mamparas.montaje de mamparas existentes.	47.011	-	-	282.066
SUB-TOTALES				0	0	11.205.793
TOTAL A PAGAR: Guaraníes Once millones doscientos cinco mil setecientos noventa y tres.-						11.205.793
Liquidación del IVA:	(5%) 0.-	(10%) 1.018.708.-	Total IVA: 1.018.708.-			

Observaciones: .-	Res. N°	Dict. UOC N°	CC N°	CDP N°	Saldo Anterior	Monto	Saldo Actual
	222/2021	6/2021	AC-23015-22-42312	72/22	60.110.962	11.205.793	48.905.169

DPTO. DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA (Solicitud de los Servicios)	COORDINADOR DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS (Verificación de la efectiva recepción)	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (Autorización para el pago)
Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe Dpto. de Obras e Infraestructura Dirección Nacional de Aduanas		

Arquitectura Construcción

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS Departamento de Obras e Infraestructura Dirección de Administración