ORDEN DE SERVICIO

**

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS **

SEÑORES: **JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ**

CONTRATO Nº: **78/19** PAC Nº: **03/19** PRESUPUESTO Nº: **JC 11/21** O.INSPECCION Nº: **N/A**

N° 655
23/02/2021

Sírvase realizar los servicios que se detallan a continuación, de acuerdo a las condiciones de esta Orden:

DEPENDENCIA SOLICITANTE:**DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA**

TIPO/FECHA DEL SERVICIO: **MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS**

BIEN/SERVICIO:**MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL PALACIO DE JUSTICIA ASUNCION**

MARCA: **N/A** MODELO:**N/A** SERIE/MOTOR Nº**N/A**

CHASIS Nº: **N/A** CHAPA Nº: **N/A**

INVENTARIO PATRIMONIAL Nº**N/A** OTROS: **CAÑERIAS PISOS 3°, 2°,1°,PB,SS1.**

***Los bienes/servicios deberán ser proveídos de acuerdo a los plazos y condiciones establecidos en el Contrato.-**

LOTE	ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCL.	EXENTAS	GRAVADAS IVA INCL.
		TRANSPORTE			**0**	**14.656.890**
1	14.1	REPARACION DE REVOQUES (INCLUYE LIMPIEZA,REACONDICIONADO DE Revoque de pared interior , filtrado ---.	6	69.519		417.114
1	17.7	REPARACION DE PAREDES Y TECHOS (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL Y LIMPIEZA) Pared de ladrillos ---.	10	295.456		2.954.560
1	18.20	MANTENIMIENTO DE INSTALACION SANITARIA, DESAGUE CLOACAL Y PLUVIAL Llave de paso ---.	4	214.730		858.920
	18.22	MANTENIMIENTO DE INSTALACION SANITARIA, DESAGUE CLOACAL Y PLUVIAL Instalación de Agua Corriente ---.	37	214.730		7.945.010
1	18.23	MANTENIMIENTO DE INSTALACION SANITARIA, DESAGUE CLOACAL Y PLUVIAL Caño de bajada de desagüe pluvial y cloacal de 100 mm y 150mm ---.	37	270.426		10.005.762
SUBTOTALES					0	36.838.256
TOTALES					0	36.838.256

SON GUARANIES: TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS

OBSERVACIONES: TRABAJOS A SER REALIZADOS EN EL SECTOR CAÑERIA 3°,2°,1°,PLANTA BAJA, SUBSUELO 1, PISOS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION - LOCAL PROPIO - LOTE 1.

LINEA A SER AFECTADA: 1 001 01 242 30 001

Firmas autorizantes:

Luis O. Aguilar Domínguez
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

Arq. EDGARDO BENITEZ G.
Jefe de División
Mantenimiento Técnico

Ing. Edilberto Aguilera
Jefe Dpto. Mantenimiento
Técnico

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

Recibido por: Renato Gimenez Juan A. Canatta C.I. N° 4.[illegible] **Fecha:** 24/02/2021

EJEMPLAR 1 : PROVEEDOR
EJEMPLAR 2 : LEGAJO
EJEMPLAR 3 : AMBITO RESPONSABLE

Impreso por: AGUILERA MARIN, NAAMA YAMILA

EJEMPLAR 3

ORDEN DE SERVICIO

**

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS **

SEÑORES: **JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ**

N° 655

CONTRATO Nº: **78/19** PAC Nº: **03/19** PRESUPUESTO Nº: **JC 11/21** O.INSPECCION Nº: **N/A** 23/02/2021

Sírvase realizar los servicios que se detallan a continuación, de acuerdo a las condiciones de esta Orden:

DEPENDENCIA SOLICITANTE:**DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA**

TIPO/FECHA DEL SERVICIO: **MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS**

BIEN/SERVICIO:**MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL PALACIO DE JUSTICIA ASUNCION**

MARCA: **N/A** MODELO:**N/A** SERIE/MOTOR Nº**N/A**

CHASIS Nº: **N/A** CHAPA Nº: **N/A**

INVENTARIO PATRIMONIAL Nº**N/A** OTROS: **CAÑERIAS PISOS 3°, 2°,1°,PB,SS1.**

***Los bienes/servicios deberán ser proveídos de acuerdo a los plazos y condiciones establecidos en el Contrato.-**

LOTE	ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCL.	EXENTAS	GRAVADAS IVA INCL.
1	1.7	DEMOLICIONES (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL DE DEMOLICION) De mamposteria de ladrillos ---.	10	60.829		608.290
1	1.8	DEMOLICIONES (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL DE DEMOLICION) De Cielorraso metalico, incluye estructura. ---.	10	53.683		536.830
1	1.9	DEMOLICIONES (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL DE DEMOLICION) De Cielorraso de placas de yeso acartonado desmontables, incluye perfileria de aluminio. ---.	8	43.449		347.592
	1.13	DEMOLICIONES (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL DE DEMOLICION) De planchas de marmol ---.	5	53.683		268.415
1	1.16	DEMOLICIONES (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL DE DEMOLICION) De cañerias confinadas ---.	37	82.671		3.058.827
1	6.9	REPARACION DE REVESTIMIENTOS(INCLUYE REACONDICIONADO DE De mármol natural color similar al existente - placas similar al existente ---.	5	1.390.378		6.951.890
1	11.2	REPARACION DE CIELORRASO (INCL. DEMOLICION CIELORRASO,REACONDICIONADO Placas de yeso cartón desmontables. ---.	7	278.076		1.946.532
1	13.4	REPARACION DE PINTURAS (INCL. LIMPIEZA,LIJADO, REACONDICIONADO DE Pintura texturada ---.	6	156.419		938.514
SUBTOTALES					0	14.656.890
TOTALES					0	36.838.256

SON GUARANIES: TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS

OBSERVACIONES: TRABAJOS A SER REALIZADOS EN EL SECTOR CAÑERIA 3°,2°,1°,PLANTA BAJA, SUBSUELO 1, PISOS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION - LOCAL PROPIO - LOTE 1.

LINEA A SER AFECTADA: 1 001 01 242 30 001

Firmas autorizantes:

Luis G. Aguilar Domínguez
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

Arq. EDGARDO BENITEZ G.
Jefe de División
Mantenimiento Técni
Ing. Edilberto Aguilera
Jefe Dpto. Mantenimiento
Técnico

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

Recibido por: Renato Gimenez Juan A. Canatta CONSTRUCTORA Ruc:4[illegible]-3 **Fecha:** 24/02/2021

EJEMPLAR 1 : PROVEEDOR
EJEMPLAR 2 : LEGAJO
EJEMPLAR 3 : AMBITO RESPONSABLE

Impreso por: AGUILERA MARIN, NAAMA YAMILA

EJEMPLAR 3