256

| | | |
|---|---|---|
| Crédito Agrícola de Habilitación<br>Carlos 362 y William Richardson<br>Telefax: 5690212 - 5690213<br>RUC: 80005559-4 | ORDEN DE SERVICIOS | O.C. Institucional Nº<br>079<br>ORIGINAL |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel Entidad | 27 | Unidad Compradora (SICP) | 1331 | Fecha de Emisión: | 12/JUN/2024 |
| | | | | ID del llamado | 406.939 |
| Descripción del Llamado | Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos de 4 ruedas | | | RUC | 653374-4 |
| Proveedor: | TALLER ´RC´ DE CRISPIN RUFFINELLI | | | CIUDAD | Asunción |
| Dirección: | ——— | | | Código de Cont. | CO-27003-22-222930 |
| Contrato Nº | 050/2022 | Vigencia: 30/06/2024 | Firmado: 05/12/2022 | | |

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, así como los precios unitarios y totales.

| Nº de Orden | Nº de Item | Descripción de los Bienes y/o Servicios | Marca | Procedencia | Cant. | Precio Unitario (IVA Incluido) | Precio Total (IVA Incluido) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6 - LOTE 6 - FIAT STRADA WORKING ANO 2017 FLEX | | | | | |
| 1 | 1.1.1 | REPARACIÓN DE FRENOS.Cambio de juego de 4 pastillas de freno delantero | N/A | N/A | 1.00 | 218.751 | 218.751 |
| 2 | 1.1.2 | REPARACIÓN DE FRENOS.Mano de obra de Cambio de juego de 4 pastillas de freno delantero | N/A | N/A | 1.00 | 94.744 | 94.744 |
| 3 | 1.3 | REPARACIÓN DE FRENOS.Cambio de 4 fibras a zapatas traseras | N/A | N/A | 1.00 | 217.202 | 217.202 |
| 4 | 1.4 | REPARACIÓN DE FRENOS.Mano de obra de Cambio de 4 fibras a zapatas traseras | N/A | N/A | 1.00 | 94.092 | 94.092 |
| 5 | 1.12 | REPARACION DE FRENOS.Cambio de cilindro de freno trasero | N/A | N/A | 2.00 | 211.415 | 422.830 |
| 6 | 1.13 | REPARACIÓN DE FRENOS.Mano de obra de Cambio de cilindro de freno trasero | N/A | N/A | 2.00 | 91.647 | 183.294 |
| 7 | 1.16 | REPARACION DE FRENOS.Fluido de freno | N/A | N/A | 2.00 | 38.549 | 77.098 |
| 8 | 1.17 | REPARACIÓN DE FRENOS.Mano de obra de Fluido de freno | N/A | N/A | 2.00 | 17.439 | 34.878 |
| 9 | 4.1.1 | REPARACION DE TREN DELANTERO.Cambio de rotula inferior | N/A | N/A | 2.00 | 167.404 | 334.808 |
| 10 | 4.1.2 | REPARACION DE TREN DELANTERO.Mano de obra de Cambio de rotula Inferior | N/A | N/A | 2.00 | 72.535 | 145.070 |
| 11 | 4.1.3 | REPARACION DE TREN DELANTERO.Cambio de muñequin de dirección | N/A | N/A | 2.00 | 117.198 | 234.396 |
| 12 | 4.1.4 | REPARACION DE TREN DELANTERO.Mano de obra de Cambio de muñequin de dirección | N/A | N/A | 2.00 | 50.774 | 101.548 |
| 13 | 4.1.5 | REPARACION DE TREN DELANTERO.Cambio de rulemán de masa delantera | N/A | N/A | 2.00 | 247.644 | 495.288 |
| 14 | 4.1.6 | REPARACION DE TREN DELANTERO.Mano de obra de Cambio de rulemán de masa delantera | N/A | N/A | 2.00 | 106.766 | 213.532 |
| 15 | 4.1.7 | REPARACION DE TREN DELANTERO.Cambio de guardapolvo homocinética lado diferencial | N/A | N/A | 1.00 | 108.763 | 108.763 |
| 16 | 4.1.8 | REPARACION DE TREN DELANTERO.Mano de obra de Cambio de guardapolvo homocinética lado diferencial | N/A | N/A | 1.00 | 47.432 | 47.432 |
| 17 | 4.1.9 | REPARACION DE TREN DELANTERO.Cambio de guardapolvo homocinética lado rueda | N/A | N/A | 1.00 | 95.640 | 95.640 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Plazo de Entrega y/o Cumplimiento | ——— | | |
| Día siguiente hábil | 13/06/2024 | Día/s No laborable/s | Miercoles - 3 - Julio - 2024 |
| Cantidad de días hábiles | 15 | FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO | |
| Administrador de contrato | Departamento de Servicios Generales | | |
| Lugar de Entrega | CARLOS Nº 362 - SEDE CENTRAL | | |
| Observación | Quince (15) días hábiles, contados desde el día siguiente hábil de la recepción de la Orden de Servicio (Fecha final 30 de junio de 2024) | | |
| Multa | ——— | | |

Adriana Raquel Jara Flores
Crédito Agrícola de Habilitación

Elaborado por

C.P. Derlis Florentín, Director
Departamento de Contrataciones
Crédito Agrícola de Habilitación

Director, Departamento de Contrataciones

CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION
Gerencia Administrativa
Asunción

Luis Ricardo Pereira, Director
Dpto. Servicios Generales - CAH

Gerente, Gerencia Administrativa

* En caso de envío por email, estas suplirán la fecha de recepción física del proveedor.