ORDEN DE SERVICIO

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SEÑORES: **JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ**

CONTRATO Nº: **78/19** PAC Nº: **03/19** PRESUPUESTO Nº: **JCCSJ27** O.INSPECCION Nº: **N/A**

Nº 1049

19/03/2021

Sírvase realizar los servicios que se detallan a continuación, de acuerdo a las condiciones de esta Orden:

DEPENDENCIA SOLICITANTE:**MANTENIMIENTO TECNICO**

TIPO/FECHA DEL SERVICIO: **MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS**

BIEN/SERVICIO:**LOCAL PROPIO_PALACIO DE JUSTICIA ASUNCION**

MARCA: **N/A** MODELO:**N/A** SERIE/MOTOR Nº**N/A**

CHASIS Nº: **N/A** CHAPA Nº: **N/A**

INVENTARIO PATRIMONIAL Nº**N/A** OTROS: **UBICACION: CAÑERIAS 4°,5°Y 6° PISO TORRE SUR**

***Los bienes/servicios deberán ser proveídos de acuerdo a los plazos y condiciones establecidos en el Contrato.-**

LOTE	ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCL.	EXENTAS	GRAVADAS IVA INCL.
1	1.16	DEMOLICIONES (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL DE DEMOLICION) De cañerias confinadas ---.	35	82.671		2.893.485
1	13.1	REPARACION DE PINTURAS (INCL. LIMPIEZA,LIJADO, REACONDICIONADO DE Pintura acrílica en paredes interiores y exteriores o divisorias, previa preparación de superficie. ---.	10	48.663		486.630
1	13.3	REPARACION DE PINTURAS (INCL. LIMPIEZA,LIJADO, REACONDICIONADO DE Enduido de paredes ---.	10	38.236		382.360
1	14.1	REPARACION DE REVOQUES (INCLUYE LIMPIEZA,REACONDICIONADO DE Revoque de pared interior , filtrado ---.	10	69.519		695.190
1	17.7	REPARACION DE PAREDES Y TECHOS (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL Y LIMPIEZA) Pared de ladrillos ---.	10	295.456		2.954.560
1	18.4	MANTENIMIENTO DE INSTALACION SANITARIA, DESAGUE CLOACAL Y PLUVIAL Limpieza de canaletas , bajadas cañerías y rejillas sistema pluvial ---.	35	43.449		1.520.715
1	18.5	MANTENIMIENTO DE INSTALACION SANITARIA, DESAGUE CLOACAL Y PLUVIAL Caño desagüe PVC 100mm. ---.	35	86.899		3.041.465
1	18.20	MANTENIMIENTO DE INSTALACION SANITARIA, DESAGUE CLOACAL Y PLUVIAL Llave de paso ---.	2	214.730		429.460
SUBTOTALES					0	12.403.865
TALES					0	29.384.325

SON GUARANIES: VEINTINUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO

OBSERVACIONES: TRABAJOS A SER REALIZADOS A LAS CAÑERIAS DE LOS PISOS 4° , 5° Y 6° DE LA TORRE SUR

LINEA A SER AFECTADA: 1 001 01 242 30 001

Firmas autorizantes:

Luis O. Aguilar Domínguez
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

Ing. Edgar Benezoa
Jefe de Sección Electricidad
D.I.F.

Ing. Edilberto Aguilera
Jefe Dpto. Mantenimiento
Técnico

P/A
Arq. Bertha Pastore
Jefe
Dpto. Técnico Administrativo
D.I.F.

Recibido por: Renato Gimenez Juan A. Canatta CONSTRUCTORA Ruc.

Fecha: 22/03/2021

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

EJEMPLAR 1 : PROVEEDOR
EJEMPLAR 2 : LEGAJO
EJEMPLAR 3 : AMBITO RESPONSABLE

Impreso por: AGUILERA MARIN, NAAMA YAMILA

EJEMPLAR 3

ORDEN DE SERVICIO

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**

**

SEÑORES: **JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ**

CONTRATO Nº: **78/19** PAC Nº: **03/19** PRESUPUESTO Nº: **JCCSJ27** O.INSPECCION Nº: **N/A**

N° 1049

19/03/2021

Sírvase realizar los servicios que se detallan a continuación, de acuerdo a las condiciones de esta Orden:

DEPENDENCIA SOLICITANTE:**MANTENIMIENTO TECNICO**

TIPO/FECHA DEL SERVICIO: **MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS**

BIEN/SERVICIO:**LOCAL PROPIO_PALACIO DE JUSTICIA ASUNCION**

MARCA: **N/A** MODELO:**N/A** SERIE/MOTOR Nº**N/A**

INVENTARIO PATRIMONIAL Nº**N/A** CHASIS Nº: **N/A** CHAPA Nº: **N/A**

OTROS: **UBICACION: CAÑERIAS 4°,5°Y 6° PISO TORRE SUR**

***Los bienes/servicios deberán ser proveídos de acuerdo a los plazos y condiciones establecidos en el Contrato.-**

LOTE	ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCL.	EXENTAS	GRAVADAS IVA INCL.
		TRANSPORTE			**0**	**12.403.865**
1	18.22	MANTENIMIENTO DE INSTALACION SANITARIA, DESAGUE CLOACAL Y PLUVIAL Instalación de Agua Corriente ---.	35	214.730		7.515.550
1	18.23	MANTENIMIENTO DE INSTALACION SANITARIA, DESAGUE CLOACAL Y PLUVIAL Caño de bajada de desagüe pluvial y cloacal de 100 mm y 150mm ---.	35	270.426		9.464.910
SUBTOTALES					0	29.384.325
TOTALES					0	29.384.325

SON GUARANIES: VEINTINUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO

OBSERVACIONES: TRABAJOS A SER REALIZADOS A LAS CAÑERIAS DE LOS PISOS 4° , 5° Y 6° DE LA TORRE SUR

LINEA A SER AFECTADA: 1 001 01 242 30 001

Firmas autorizantes:

Luis O. Aguilar Domínguez
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F

Ing. Edgar Pezoa
Jefe de Sección Electricidad
D.I.F.

Ing. Edilberto Aguilera
Jefe Dpto. Mantenimiento
Técnico

P/A
Arq. Bertha Pastore
Jefe
Dpto. Técnico Administrativo

Arq. CARODINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

Recibido por: Renato Gimenez
Juan A. Canatta
CONSTRUCTORA
RUC

Fecha: 22/03/2021

EJEMPLAR 1 : PROVEEDOR
EJEMPLAR 2 : LEGAJO
EJEMPLAR 3 : AMBITO RESPONSABLE

Impreso por: AGUILERA MARIN, NAAMA YAMILA

EJEMPLAR 3