BNF	GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ADMINISTRACION DIVISIÓN GABINETE DE OBRAS	FGO N°03

ORDEN DE SERVICIO

Número de control: 48 / 23

TIPO DE SERVICIO: "SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO EDILICIO DEL BNF"
EMPRESA: PROVEEDORA YPOA de Idalgo Alvarenga Núñez
CONTRATO Nro: BNF P Nº 827/2021
LUGAR DE OBRA: 1. Ahorros Paraguayos, 2. Baja Pluvial - C.M., 3. Baño Gerencia Contabilidad - C.M., 4. Portón Cerro Cora - C.M.
ORDEN: Trabajos de albañileria y pintura
FECHA DE SOLICITUD: 03 de julio de 2023 — **FECHA FINAL DE ENTREGA:** 31 de julio de 2023

SERVICIOS SOLICITADOS

Item	Descripción	Cantidad	Unid. de medida	Precio unitario	Total
	1. Ahorros Paraguayos				
248	Repintado de pared al látex interior/exterior, lijado de pared de mampostería.	354,00	Metros cuadrados	12.469	4.414.026,00
259	Colocación de sellador	247,60	Metros cuadrados	7.316	1.811.441,60
64	Limpieza de obra (no incluye corte ni destronque de árboles).	50,00	Metros cuadrados	3.576	178.800,00
	SUB TOTAL				**6.404.267,60**
	2.1 Bajada Pluvial Caja de Escalera P.B.				
49	Demolición de revoque (incluye acarreo y retiro de escombros).	5,00	Metros cuadrados	6.547	32.735,00
2	Demolición de mampostería (de 0,60 m).	5,00	Metros cuadrados	20.818	104.090,00
196	Colocación de cañería pluvial/cloacal con caño de 150 mm, (incluye picado de piso, excavación, conexiones y acarreo de	4,00	Metros	16.478	65.912,00
136	Revoque de paredes a dos capas	10,00	Metros cuadrados	15.400	154.000,00
137	Revoque de pilares a dos capas	6,00	Metros cuadrados	15.195	91.170,00
259	Colocación de sellador	7,00	Metros cuadrados	7.316	51.212,00
248	Repintado de pared al látex interior/exterior, lijado de pared de mampostería.	69,30	Metros cuadrados	12.469	864.101,70
247	Pintura al látex para cielorrasos (incluye uso de andamios)	22,70	Metros cuadrados	15.268	346.583,60
64	Limpieza de obra (no incluye corte ni destronque de árboles).	22,70	Metros cuadrados	3.576	81.175,20
	SUB TOTAL				**1.790.979,50**
	2.2 Bajada Pluvial Entrepiso				
49	Demolición de revoque (incluye acarreo y retiro de escombros).	5,00	Metros cuadrados	6.547	32.735,00
2	Demolición de mampostería (de 0,60 m).	5,00	Metros cuadrados	20.818	104.090,00
196	Colocación de cañería pluvial/cloacal con caño de 150 mm, (incluye picado de piso, excavación, conexiones y acarreo de escombros).	6,00	Metros	16.478	98.868,00
41	Demolición de piso (incluye acarreo y retiro de escombros).	5,00	Metros cuadrados	8.543	42.715,00
43	Demoliciones de contrapiso. (Incluye acarreo y retiro de escombros).	5,00	Metros cuadrados	5.945	29.725,00
37	Demolición de losa de Ho Ao. (Incluye acarreo y retiro de escombros).	5,00	Metros cuadrados	22.887	114.435,00
131	Contrapiso apisonado de 10 cm (con piedra triturada).	3,00	Metros cuadrados	12.348	37.044,00
85	Estructura de Losa de Hormigón Armado (incluye encofrado).	1,00	Metros cúbicos	485.023	485.023,00
137	Revoque de pilares a dos capas	6,00	Metros cuadrados	15.195	91.170,00
259	Colocación de sellador	15,00	Metros cuadrados	7.316	109.740,00
248	Repintado de pared al látex interior/exterior, lijado de pared de mampostería.	15,00	Metros cuadrados	12.469	187.035,00
247	Pintura al látex para cielorrasos (incluye uso de andamios)	15,00	Metros cuadrados	15.268	229.020,00
64	Limpieza de obra (no incluye corte ni destronque de árboles).	30,00	Metros cuadrados	3.576	107.280,00
	SUB TOTAL				**1.668.880,00**

Arq. Laura Nuñez Pezoli

	2.3 Oficina Marketing 1° piso				
49	Demolición de revoque (incluye acarreo y retiro de escombros).	10,00	Metros cuadrados	6.547	65.470,00
2	Demolición de mampostería (de 0,60 m).	10,00	Metros cuadrados	20.818	208.180,00
41	Demolición de piso (incluye acarreo y retiro de escombros).	5,00	Metros cuadrados	8.543	42.715,00
43	Demoliciones de contrapiso. (Incluye acarreo y retiro de escombros).	5,00	Metros cuadrados	5.945	29.725,00
37	Demolición de losa de Ho Ao. (Incluye acarreo y retiro de escombros).	5,00	Metros cuadrados	22.887	114.435,00
131	Contrapiso apisonado de 10 cm (con piedra triturada).	3,00	Metros cuadrados	12.348	37.044,00
85	Estructura de Losa de Hormigón Armado (incluye encofrado).	1,00	Metros cúbicos	485.023	485.023,00
196	Colocación de cañería pluvial/cloacal con caño de 150 mm, (incluye picado de piso, excavación, conexiones y acarreo de escombros).	6,00	Metros	16.478	98.868,00
136	Revoque de paredes a dos capas	10,00	Metros cuadrados	15.400	154.000,00
6	Demolición de mampostería (de 0,15 m).	15,00	Metros cuadrados	9.280	139.200,00
259	Colocación de sellador	119,00	Metros cuadrados	7.316	870.604,00
248	Repintado de pared al látex interior/exterior, lijado de pared de mampostería.	119,00	Metros cuadrados	12.469	1.483.811,00
133	Revoque de losa y viga a una capa común interior/exterior, fratachado o peinado	15,00	Metros cuadrados	20.284	304.260,00
247	Pintura al látex para cielorrasos (incluye uso de andamios)	34,80	Metros cuadrados	15.268	531.326,40
236	Colocación de electroductos corrugados de 3/4 embutido (incluye cableado y conexiones).	27,00	Metros	6.973	188.271,00
235	Colocación de electroductos corrugados de 1 embutido (incluye cableado y conexiones).	23,00	Metros	7.574	174.202,00
230	Colocación de cajas plásticas rectangulares embutidas para llaves y tomas	15,00	Unidad	8.096	121.440,00
232	Colocación de cajas plásticas cuadradas externas para distribución	2,00	Unidad	15.389	30.778,00
135	Revoque de paredes a una capa común interior/exterior fratachado o peinado	15,00	Metros cuadrados	14.191	212.865,00
64	Limpieza de obra (no incluye corte ni destronque de árboles).	64,00	Metros cuadrados	3.576	228.864,00
	SUB TOTAL				**5.521.081,40**
	2.4 Bajada pluvial Oficina Administración de Documentos 2° piso				
49	Demolición de revoque (incluye acarreo y retiro de escombros).	15,00	Metros cuadrados	6.547	98.205,00
2	Demolición de mampostería (de 0,60 m).	15,00	Metros cuadrados	20.818	312.270,00
41	Demolición de piso (incluye acarreo y retiro de escombros).	2,00	Metros cuadrados	8.543	17.086,00
43	Demoliciones de contrapiso. (Incluye acarreo y retiro de escombros).	2,00	Metros cuadrados	5.945	11.890,00
37	Demolición de losa de Ho Ao. (Incluye acarreo y retiro de escombros).	2,00	Metros cuadrados	22.887	45.774,00
131	Contrapiso apisonado de 10 cm (con piedra triturada).	3,00	Metros cuadrados	12.348	37.044,00
85	Estructura de Losa de Hormigón Armado (incluye encofrado).	1,00	Metros cúbicos	485.023	485.023,00
196	Colocación de cañería pluvial/cloacal con caño de 150 mm, (incluye picado de piso, excavación, conexiones y acarreo de escombros).	6,00	Metros	16.478	98.868,00
136	Revoque de paredes a dos capas	15,00	Metros cuadrados	15.400	231.000,00
259	Colocación de sellador	15,00	Metros cuadrados	7.316	109.740,00
143	Embutido de cañerías de aire acondicionado (incluye picado de pared, retiro de escombros, revoque y pintura)	15,00	Metros	14.300	214.500,00
133	Revoque de losa y viga a una capa común interior/exterior, fratachado o peinado	6,00	Metros cuadrados	20.284	121.704,00
205	Colocación de rejilla de piso sifonado (incluye picado de piso, conexiones y acarreo de escombros).	1,00	Unidad	144.760	144.760,00
183	Construcción de cámara de inspección con tapa registro de hierro de 40x40 cm con porta baldosa.	1,00	Unidad	59.451	59.451,00
64	Limpieza de obra (no incluye corte ni destronque de árboles).	34,80	Metros cuadrados	3.576	124.444,80
	SUB TOTAL				**2.111.759,80**
	2.5 Bajada Pluvial Cobros y Pagos 3°piso				

Arq. Laura Cuevas Rozzoli

41	Demolición de piso (incluye acarreo y retiro de escombros).	2,00	Metros cuadrados	8.543	17.086,00
43	Demoliciones de contrapiso. (Incluye acarreo y retiro de escombros).	2,00	Metros cuadrados	5.945	11.890,00
76	Fundación con excavación para zapata. Incluye acarreo.	2,00	Metros cúbicos	323.840	647.680,00
95	Montaje de cerchas metálicas, incluye preparación y montaje hasta 5m	12,00	Metros	100.170	1.202.040,00
54	Desmonte de rejas metálicas (incluye acarreo y retiro de escombros).	35,00	Metros cuadrados	17.160	600.600,00
270	Colocación de reja metálica en abertura con caño de sección cuadrada de 1.5 de pared gruesa colocación en paralelo cada 10cm con refuerzo trasversal cada 50 cm	35,00	Metros cuadrados	51.834	1.814.190,00
158	Carpeta base para piso	15,00	Metros cuadrados	14.010	210.150,00
64	Limpieza de obra (no incluye corte ni destronque de árboles).	30,00	Metros cuadrados	3.576	107.280,00
	SUB TOTAL				**4.610.916,00**
	TOTAL				**29.541.596**

Observaciones
Las cantidades finales seran verificadas una vez terminadas las obras, las cantidades realmente ejecutadas constaran en el Acta de Verificacion y Fiscalizacion.
Los trabajos deberan ser ejecutados y terminados en 30 días a partir de la recepcion de la presente Orden de Servicio

Autorizado por:

Arq Laura Cuevas
Sección Mantenimiento

Lic. Patricia Candia
Jefa
División Gabinete de Obras

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme a la Carta de Invitación. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de recisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. C) de la Ley Nº 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

Recibido.

PROVEEDORA YPOA
DE IDALGO ALVARENGA NUÑEZ
Cel: (0984) 670 522
San Lorenzo Paraguay