TETÃ VIRU MOHENDAPY
MINISTERIO DE HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
ORDEN DE SERVICIO 648/2023
Fecha de Emisión 26/05/2023 - ORIGINAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

CONTRATO NRO. 43/2021 - REFACCION DE EDIFICIOS Y OFICINAS PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA			
PROVEEDOR	D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L.	RUC	80062328-2
DIRECCION	EUSEBIO LILLO 7566 C/ EMETERIO MIRANDA		
TELEFONO / E-MAIL	0994 749 969 / dydsrl.ac@gmail.com		
Estimaremos se sirva (n) proveer los materiales mas abajo descriptos, según contrato Nro. 43/2021.-			
SOLICITANTE	MINISTERIO DE HACIENDA	CDP	424/2023
LUGAR DE ENTREGA	Ministerio de Hacienda	PAC	393031
PLAZO DE ENTREGA		CC	LP-12006-21-208945
MODALIDAD	Licitación Pública Nacional		

DIRECCION ADMINISTRATIVA

Cant.	Cant. (Letras)	Descripción del/los Bienes y/o Servicios	Unid. Medida	Presentación	valor Unit.	Total
1	UNO	CARPINTERÍA MADERA. Desmonte de marcos de puertas y ventanas sin recuperación de material	UNIDAD	----------	35.374	35.374
0,42	CERO CON CUARENTA Y DOS	ALBAÑILERÍA. Mampostería de ladrillos comunes de 0,15	UNIDAD	----------	41.957	17.622
0,42	CERO CON CUARENTA Y DOS	ALBAÑILERÍA. Mano de obra de mampostería de ladrillos comunes de 0,15	UNIDAD	----------	28.125	11.813
0,66	CERO CON SESENTA Y SEIS	DEMOLICIONES. Demolición de revoque	UNIDAD	----------	14.593	9.631
1,46	UNO CON CUARENTA Y SEIS	REVOQUE. Revoque de pared a una capa c/ hidrófugo 1:4:16, espesor 1.5 cm	UNIDAD	----------	23.988	35.022
1,46	UNO CON CUARENTA Y SEIS	REVOQUE. Mano de obra de revoque de pared a una capa c/ hidrófugo 1:4:16, espesor 1.5 cm	UNIDAD	----------	21.850	31.901
14,26	CATORCE CON VEINTISEIS	PINTURAS. Enduido interior de paredes	UNIDAD	----------	17.589	250.819
14,26	CATORCE CON VEINTISEIS	PINTURAS. Mano de obra de enduido interior de paredes	UNIDAD	----------	11.086	158.086
3,08	TRES CON OCHO	PINTURAS. Pintura de paredes al látex	UNIDAD	----------	14.418	44.407
3,08	TRES CON OCHO	PINTURAS. Mano de obra de pintura de paredes al látex	UNIDAD	----------	15.525	47.817
0,50	CERO CON CINCUENTA	PINTURAS. Pintura de barandas y rampas metálicas con esmalte sintético	UNIDAD	----------	26.711	13.356
0,50	CERO CON CINCUENTA	PINTURAS. Mano de obra de pintura de barandas y rampas metálicas con esmalte sintético	UNIDAD	----------	23.000	11.500
0,56	CERO CON CINCUENTA Y SEIS	PISO. Piso cerámico de alto trafico	UNIDAD	----------	98.730	55.289
0,56	CERO CON CINCUENTA Y SEIS	PISO. Mano de obra de piso cerámico de alto trafico	UNIDAD	----------	57.500	32.200
1,80	UNO CON OCHENTA	ALBAÑILERÍA. Envarillado de paredes sobre vanos de 10 mm 2 hiladas	UNIDAD	----------	7.533	13.559
1,80	UNO CON OCHENTA	ALBAÑILERÍA. Mano de obra de envarillado de paredes sobre vanos de 10 mm 2 hiladas	UNIDAD	----------	10.800	19.440
		TOTAL				787.836

SON GUARANÍES: SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS.-

OBSERVACION: EXPTE. SIME N° 20000/2023 Y 3814/2023_NOTA DA N° 04/2023_PROV. MH/DA/CRA N° 019/2023_N° PRESUPUESTO: 41_PROV. MH/DA/SG N° 191/2023_PROV. MH/DA/CRA N° 263/2023_MEMO MH/DA/CRA/D.S.G. N° 96/23_NOTA MH/DA/CRF/DCIB N° 090/2023_MEMO MH/DA/CRA/D.S.G. N° 110/23_MEMO M-FO-CRA N° 05/2023_INFORME DE VERIFICACION CONTRACTUAL Y APROBACION DE PRESUPUESTO N° 09_PROV. MH/DA N° 995/2023_MEMO MH/DA/CUOC/DP N° 119/2023_PROV. MH/DA/SG N° 496/2023_MEMO MH/DA/CRA/S.G N° 140/23_PROV. MH/DA N° 1319/2023.-

ELABORADO POR	REVISADO POR	DPTO. PROCESOS UOC	COORDINACION U.O.C.	PRESUPUESTO
Ing. Krystel Viera Técnico Analista de Procesos Dpto. de Procesos - CUOC - MH	Lic. Gerardo Barrientos Técnico Analista de Procesos Dpto. de Procesos - CUOC - MH	C.P. Romina Caballero Jefa Interina Dpto. de Procesos - CUOC - MH	ABOG. ANDRÉS SORIA Coordinador Unidad Operativa de Contratación	