MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE PARAGUAY | PARAGUÁI TEKOHA HA AKÃRAPU'Ã KATUIRÃ MOTENONDEHA

GOBIERNO DEL PARAGUAY | MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y O SERVICIOS N° 00021

O.C. Institucional 4300000037

Nivel de Entidad:	**12.17**	**Fecha de Emisión: 13/09/2023**	
Entidad:	**MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE**		
Unidad Compradora(Código SICP)		**1357**	
ID del Llamado:	**426160**	**Tipo de Procedimiento:**	**Contratación Directa N° 02/2023**
Descripción del Llamado: " MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL MADES"			
Proveedor:	**MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA**	**RUC: 80055807-3**	
Chapa/Rotulado:	**HAB 498**	**TOYOTA TIPO XILUX DOBLE CABINA 4X4 CAJA MECAMICA C**	

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes/servicios que se detallan a continuación, así como los precios unitarios y totales:

N° ORDEN	N° ITEM	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	UN. MEDIDA	MARCA	CANT.	PRECIO UNITARIO	MONTO
1	02945	TOYOTA HILUX (4X4) 2017, 2018, 2022 CAMBIO O REPOSICION DE FLUIDO DE EMBRAGUE	Unidad	N/A	3	35.816	**107.448**
2	02946	TOYOTA HILUX (4X4) 2017, 2018, 2022 MANO DE OBRA POR CAMBIO O REPOSICION DE FLUIDO DE EMBRAGUE	Unidad	N/A	1	81.868	**81.868**
3	02953	TOYOTA HILUX (4X4) 2017, 2018, 2022 CAMBIO DE COJINETE DE EMPUJE	Unidad	N/A	1	712.556	**712.556**
4	02954	TOYOTA HILUX (4X4) 2017, 2018, 2022 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE COJINETE DE EMPUJE	Unidad	N/A	1	102.335	**102.335**
5	02957	TOYOTA HILUX (4X4) 2017, 2018, 2022 CAMBIO DE DISCO DE EMBRAGUE	Unidad	N/A	1	1.535.013	**1.535.013**
6	02958	TOYOTA HILUX (4X4) 2017, 2018, 2022 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE DISCO DE EMBRAGUE	Unidad	N/A	1	255.835	**255.835**
7	02959	TOYOTA HILUX (4X4) 2017, 2018, 2022 CAMBIO PLATO DE PRESION	Unidad	N/A	1	2.031.334	**2.031.334**
8	02960	TOYOTA HILUX (4X4) 2017, 2018, 2022 MANO DE OBRA POR CAMBIO PLATO DE PRESION	Unidad	N/A	1	255.835	**255.835**
9	02961	TOYOTA HILUX (4X4) 2017, 2018, 2022 CAMBIO DE RULEMAN PILOTO	Unidad	N/A	1	496.321	**496.321**
10	02962	TOYOTA HILUX (4X4) 2017, 2018, 2022 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RULEMAN PILOTO	Unidad	N/A	1	255.835	**255.835**
11	02963	TOYOTA HILUX (4X4) 2017, 2018, 2022 RECTIFICACION DE CORONA VOLANTE	Unidad	N/A	1	460.504	**460.504**
12	02964	TOYOTA HILUX (4X4) 2017, 2018, 2022 MANO DE OBRA POR RECTIFICACION DE CORONA VOLANTE	Unidad	N/A	1	102.335	**102.335**
					TOTAL		**6.397.219**

CYNTHIA BENITEZ
Mecanicar S.A.

Lic. Cristian Ferreira
Jefe de Transporte y Talleres
MADES

SON GUARANÍES:	**SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE**	
VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA	**Desde: 16/09/2023**	**Hasta: 20/09/2023**
PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO: 3 días hábiles		
LUGAR DE ENTREGA: AVDA. MADAME LYNCH N° 3500 ESQ. RESERVISTAS DE LA GUERRA DEL CHACO.		

La contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el precio la Orden de Compra o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en la Carta de Invitación.

Anticipo:	NO	Porcentaje: 0,00	[En caso afirmativo indicar] El proveedor deberá presentar una Garantía de Anticipo del 100% del Valor del monto anticipado en forma previa al cobro del mismo.

La administración del contrato estará a cargo de: La Dirección Administrativa a través del

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme a las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en la Carta de Invitación y sus anexos, la cual se presentará a más tardar dentro de 10.00(días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10,00 % del monto total adjudicado.

El precio está sujeto a ajustes en los términos previstos en la Carta de Invitación y sus Anexos.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, del pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y la Carta de Invitación.

LINEA PRESUPUESTARIA:

Año	Tipo	Programa	S.Prog.	Proyecto	O.G	F.F	O.F	Dpto.	Monto
2023	1	1	0	02	244	30	001	99	63.542.875
						TOTAL			63.542.875

CYNTHIA BENITEZ Mecanicar S.A.	13/09/23	
FIRMA PROVEEDOR	FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR	LIC.CRISTIAN FERREIRA GUILLEN, JEFE DEPARTAMENTO DE TALLERES Y TRANSPORTE