260

Crédito Agrícola de Habilitación Carlos 362 y William Richardson Telefax: 5690212 - 5690213 RUC: 80005559-4	ORDEN DE SERVICIOS	O.C. Institucional N° 082 ORIGINAL

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)	1331	Fecha de Emisión:	13/JUN/2024
				ID del llamado	406.939
Descripción del Llamado	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehiculos de 4 ruedas				
Proveedor:	TALLER "RC" DE CRISPIN RUFFINELLI			RUC	653374-4
Dirección:	———			CIUDAD	Asunción
Contrato N°	050/2022	Vigencia: 30/06/2024	Firmado: 05/12/2022	Código de Cont.	CO-27003-22-222930

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, asi como los precios unitarios y totales.

N° de Orden	N° de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
		4 - LOTE 4 - CHEVROLET MONTANA ANO 2.011 FLEX 1.4					
1	1.1.3	Reparacion de frenos.Cambio de 4 fibras a zapatas traseras	N/A	N/A	1.00	203.632	203.632
2	1.1.4	Reparacion de frenos.Mano de obra Cambio de 4 fibras a zapatas traseras	N/A	N/A	1.00	88.305	88.305
3	1.1.11	Reparacion de frenos.Cambio de cilindro de freno trasero	N/A	N/A	2.00	144.543	289.086
4	1.1.12	Reparacion de frenos.Mano de obra Cambio de cilindro de freno trasero	N/A	N/A	2.00	62.754	125.508
5	3.1.1	REPARACION DE TREN DELANTERO.Cambio de rotula inferior	N/A	N/A	2.00	173.639	347,278
6	3.1.2	REPARACION DE TREN DELANTERO.Mano de obra Cambio de rotula inferior	N/A	N/A	2.00	74.980	149.960
7	3.1.3	REPARACION DE TREN DELANTERO.Cambio de munequin de dirección	N/A	N/A	2.00	152.529	305.058
8	3.1.4	REPARACION DE TREN DELANTERO.Mano de obra Cambio de munequin de dirección	N/A	N/A	2.00	66.096	132.192
9	3.1.5	REPARACION DE TREN DELANTERO.Cambio soporte guia tensor tren delantero	N/A	N/A	2.00	152.529	305.058
10	3.1.6	REPARACION DE TREN DELANTERO.Mano de obra Cambio soporte guia tensor tren delantero	N/A	N/A	2.00	66.096	132.192
11	3.1.10	REPARACION DE TREN DELANTERO.Cambio de buje parrilla inferior	N/A	N/A	4.00	140.753	563.012
12	3.1.11	REPARACION DE TREN DELANTERO.Mano de obra Cambio de buje parrilla inferior	N/A	N/A	4.00	61.206	244.824
13	3.1.12	REPARACION DE TREN DELANTERO.Cambio de buje estabilizador	N/A	N/A	2.00	204.528	409.056
14	3.1.13	REPARACION DE TREN DELANTERO.Mano de obra Cambio de buje estabilizador	N/A	N/A	2.00	88.753	177.506
15	3.1.14	REPARACION DE TREN DELANTERO.Cambio de ruleman de masa delantera	N/A	N/A	2.00	158.317	316.634
16	3.1.15	REPARACION DE TREN DELANTERO.Mano de obra Cambio de ruleman de masa delantera	N/A	N/A	2.00	68.541	137.082
17	3.1.20	REPARACION DE TREN DELANTERO.Cambio de homocinética lado caja	N/A	N/A	1.00	284.524	284.524
18	3.1.21	REPARACION DE TREN DELANTERO.Mano de obra Cambio de homocinética lado caja	N/A	N/A	1.00	122.537	122.537

Plazo de Entrega y/o Cumplimiento	———		
Dia siguiente hábil	14/06/2024	Dia/s No laborable/s	
Cantidad de dias hábiles	15	FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO	Jueves - 4 - Julio - 2024
Administrador de contrato	Departamento de Servicios Generales		
Lugar de Entrega	CARIOS N° 362 - SEDE CENTRAL		
Observación	Quince (15) días hábiles, contados desde el día siguiente hábil de la recepción de la Orden de Servicio (Fecha final 30 de junio de 2024)		
Multa	———		

Adriana Raquel Jara Flores
Crédito Agrícola de Hab. [illegible]

C.P. Derlis Florentín, Director
Departamento de Contrataciones
Crédito Agrícola de Habilitación

CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN
Gerencia Administrativa
Asunción

Luis Ricardo Pereira, Director
Dpto. Servicios Generales - CAH

Elaborado por	Director, Departamento de Contrataciones	Gerente, Gerencia Administrativa

* En caso de envio por email, estas supliran la fecha de recepcion fisica del proveedor.

17/06.