BNF	GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ADMINISTRACION DIVISIÓN GABINETE DE OBRAS	FGO N°03

ORDEN DE SERVICIO

Número de control: 15/22

TIPO DE SERVICIO: "SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO EDILICIO DEL BNF"	
EMPRESA: PROVEEDORA YPOA de Idalgo Alvarenga Núñez	
CONTRATO Nro: BNF P N° 827/2021	
LUGAR DE OBRA: Oficina y Baño Sr. Bacheta 2° Piso, Oficina Sr. Arregui 2°Piso, Salon de Operaciones, Oficina Gerencia Departamental de Talento Humano 3°, Oficina Talento Humano 3°Piso, Suministro, Transportadores de Valores y Choferes, Baño ASO, Vereda 25 de Mayo, Banca Social, Estacionamiento UOC sobre Yegros.	
ORDEN: Trabajos de albañilería, plomería y pintura.	
FECHA DE SOLICITUD: 1 de setiembre de 2022	**FECHA FINAL DE ENTREGA:** 30 de setiembre de 2022

SERVICIOS SOLICITADOS

Ítem	Descripción	Cantidad	Unid. de medida	Precio unitario	Total
	Oficina y Baño Sr. Bachetaa 2° Piso				
42	Desmonte de alfombra de goma o vinílicos. (Incluye acarreo y retiro de escombros).	40	Metros cuadrados	6.125	245.000,00
256	Repintado Sintético sobre madera, previo lijado de pintura existente.	21	Metros cuadrados	11.830	248.430,00
64	Limpieza de obra (no incluye corte ni destronque de árboles).	40	Metros cuadrados	3.576	143.040,00
247	Pintura al látex para cielorrasos (incluye uso de andamios)	40	Metros cuadrados	15.268	610.720,00
51	Remoción de artefactos sanitarios, incluye accesorios	1	Unidad	24.695	24.695,00
204	Colocación de artefactos (lavatorio, inodoro con tapa y aro, mingitorio, pileta de lavar, o de cocina con sus conexiones.	1	Unidad	415.360	415.360,00
143	Embutido de cañerías de aire acondicionado (incluye picado de pared, retiro de escombros, revoque y pintura)	40	Metros	14.300	572.000,00
192	Colocación de cañería cloacal con caño de 40 mm, (incluye demolición de piso y pared, excavación conexiones y acarreo de escombros).	40	Metros	12.298	491.920,00
	SUB TOTAL				**2.751.165,00**
	Oficina Sr. Arregui 2°Piso				
143	Embutido de cañerías de aire acondicionado (incluye picado de pared, retiro de escombros, revoque y pintura)	30,00	Metros	14.300	429.000,00
13	Remoción de artefactos eléctricos (incluye desenergización)	2,00	Unidad	9.739	19.478,00
234	Montaje de luminarias tipo LED 60x60 embutir o adosar	3,00	Unidad	35.171	105.513,00
235	Colocación de electroductos corrugados de 1 embutido (incluye cableado y conexiones).	2,00	Metros	7.574	15.148,00
136	Revoque de paredes a dos capas	10,00	Metros cuadrados	15.400	154.000,00
248	Repintado de pared al látex interior/exterior, lijado de pared de mampostería.	5,00	Metros cuadrados	12.469	62.345,00
259	Colocación de sellador	5,00	Metros cuadrados	7.316	36.580,00

Arq. Laura Cuevas Pozzoli
Encargada Obras Repaciones Mayores
Gabinete de Obras

64	Limpieza de obra (no incluye corte ni destronque de árboles).	25,00	Metros cuadrados	3.576	89.400,00
	SUB TOTAL				**911.464,00**
	Salon de Operaciones				
29	Desmonte de mampara de eucatex con vidrio, con recuperación (incluye perfilerías y fijaciones, incluye retiro de desechos)	37,00	Metros cuadrados	16.302	603.174,00
	SUB TOTAL				**603.174,00**
	Oficina Gerencia Departamental de Talento Humano 3°				
247	Pintura al látex para cielorrasos (incluye uso de andamios)	20	Metros cuadrados	15.268	305.360,00
259	Colocación de sellador	20	Metros cuadrados	7.316	146.320,00
64	Limpieza de obra (no incluye corte ni destronque de árboles).	20	Metros cuadrados	3.576	71.520,00
	SUB TOTAL				**523.200,00**
	Oficina Talento Humano 3°Piso				
274	Reparación fisuras en mampostería de 0,15 m, con varilla de hierro de 1,5m de largo en Z con (incluye picado de pared, aislación, retiro de escombros).	75,1	Metros	12.467	936.271,70
259	Colocación de sellador	75,1	Metros cuadrados	7.316	549.431,60
64	Limpieza de obra (no incluye corte ni destronque de árboles).	75,1	Metros cuadrados	3.576	268.557,60
	SUB TOTAL				**1.754.260,90**
	Suministro				
248	Repintado de pared al látex interior/exterior, lijado de pared de mampostería.	129	Metros cuadrados	12.469	1.608.501,00
248	Repintado de pared al látex interior/exterior, lijado de pared de mampostería.	164	Metros cuadrados	12.469	2.044.916,00
259	Colocación de sellador	293	Metros cuadrados	7.316	2.143.588,00
256	Repintado Sintético sobre madera, previo lijado de pintura existente.	50	Metros cuadrados	11.830	591.500,00
256	Repintado Sintético sobre madera, previo lijado de pintura existente.	32	Metros cuadrados	11.830	378.560,00
52	Desmonte de puertas de chapa (hoja, marco, umbral, incluye acarreo y retiro de escombros).	1	Unidad	30.723	30.723,00
264	Colocación de puerta metálica menor a 1m con marco (incluye los herrajes y cerraduras)	1	Unidad	61.263	61.263,00
64	Limpieza de obra (no incluye corte ni destronque de árboles).	15	Metros cuadrados	3.576	53.640,00
	SUB TOTAL				**6.912.691,00**
	Transportadores de Valores y Choferes				
159	Colocación de piso cerámico	130	Metros cuadrados	16.214	2.107.820,00
160	Colocación de zócalo cerámico h:10cm	70	Metros	9.812	686.840,00
40	Demolición de losa prefabricada tipo losa rap. (Incluye acarreo y retiro de escombros).	4	Metros cuadrados	21.575	86.300,00
103	Muro de elevación con ladrillo común de 0,30 m.	5	Metros cuadrados	25.651	128.255,00
136	Revoque de paredes a dos capas	5	Metros cuadrados	15.400	77.000,00
250	Pintura al látex sobre pared con enduído (incluye colocación de enduído)	5	Metros cuadrados	11.015	55.075,00
64	Limpieza de obra (no incluye corte ni destronque de árboles).	130	Metros cuadrados	3.576	464.880,00

Arq. Laura Cuevas Pozzoli
Encargada Obras Reparaciones Mayores
Gabinete de Obras

	SUB TOTAL				**3.606.170,00**
	Baño ASO				
250	Pintura al látex sobre pared con enduído (incluye colocación de enduído)	12	Metros cuadrados	11.015	132.180,00
	SUB TOTAL				**132.180,00**
	Vereda 25 de Mayo				
276	Reparación de registros pluviales y cloacales existentes (incluye destranque, vaciamiento del registro, alisado de cemento en las caras internas, aislación hidrófuga)	8	Unidad	283.334	2.266.672,00
41	Demolición de piso (incluye acarreo y retiro de escombros).	2	Metros cuadrados	8.543	17.086,00
172	Colocación de baldosas de granito reconstituido o granito ranurado	2	Metros cuadrados	22.612	45.224,00
64	Limpieza de obra (no incluye corte ni destronque de árboles).	12	Metros cuadrados	3.576	42.912,00
	SUB TOTAL				**2.371.894,00**
	Banca Social				
248	Repintado de pared al látex interior/exterior, lijado de pared de mampostería.	70	Metros cuadrados	12.469	872.830,00
259	Colocación de sellador	70	Metros cuadrados	7.316	512.120,00
	SUB TOTAL				**1.384.950,00**
	Estacionamiento UOC sobre Yegros				
135	Revoque de paredes a una capa común interior/exterior fratachado o peinado	38	Metros cuadrados	14.191	539.258,00
248	Repintado de pared al látex interior/exterior, lijado de pared de mampostería.	189	Metros cuadrados	12.469	2.356.641,00
259	Colocación de sellador	189	Metros cuadrados	7.316	1.382.724,00
249	Pintura al sintético de canaletas y bajadas pluviales	22	Metros	13.215	290.730,00
36	Limpieza y mantenimiento de canaletas y bajada	22	Metros	10.960	241.120,00
2	Demolición de mampostería (de 0,60 m).	6	Metros cuadrados	20.818	124.908,00
64	Limpieza de obra (no incluye corte ni destronque de árboles).	30	Metros cuadrados	3.576	107.280,00
	SUB TOTAL				**5.042.661,00**
	TOTAL				**25.993.810**

Observaciones

Las cantidades finales seran verificadas una vez terminadas las obras, las cantidades realmente ejecutadas constaran en el Acta de Verificacion y Fiscalizacion.

Los trabajos deberan ser ejecutados y terminados en 30 dias a parir de la recepcion de la presente Orden de Servicio

Autorizado por:

Arq Laura Cuevas
Gabinete de Obras

Lic. Patricia Candia
Gabinete de Obras

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme a la Carta de Invitación. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de recisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. C) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

PROVEEDORA YPOA
DE HIDALGO ALVARENGA NÚÑEZ
Cel: (0984) 678 522
San Lorenzo - Paraguay