essap

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 03/2023

Contratación Directa "REMODELACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGIA Y DESARROLLO INFORMATICO-ESSAP EDIFICIO CENTRAL"
ID N° 421.896

VIGENCIA DEL CONTRATO: 12/04/2023 HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES.

CONTRATO N°04/2023

CONTRATISTA:	TES INGENIERIA	FECHA: 09/11/2023
SECTOR SOLICITANTE:	DIRECCION DE TECNOLOGIA Y DESARROLLO INFORMATICO.	
C.I. Nº:	DTDI-144-2023.	
PLAZO DE ENTREGA:	60 (SESENTA) DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO POR PARTE DEL PROVEEDOR.	

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM Nº	CANTIDAD	UNID. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
3	PROVISION Y MONTAJE DE PISOS				
3.1	15	METROS CUADRADOS	CARPETA PARA BASE DE PISO	18.000	270.000
3.2	15	METROS CUADRADOS	MANO DE OBRA CARPETA PARA BASE DE PISO	16.000	240.000
3.3	30	METROS CUADRADOS	PISOS PORCELANATO	120.000	3.600.000
3.4	30	METROS CUADRADOS	MANO DE OBRA COLOCACION DE PISO DE PORCELANATO	35.000	1.050.000
3.5	16	METRO LINEAL	ZOCALOS DE PORCELANATO	30.000	480.000
3.6	16	METRO LINEAL	MANO DE OBRA COLOCACION ZOCALO DE PORCELANATO	6.500	104.000
4	PROVISION Y MONTAJE DE CIELOS RASOS				
4.1	30	METROS CUADRADOS	CIELORRASO DE YESO	90.000	2.700.000
4.2	30	METROS CUADRADOS	MANO DE OBRA COLOCACION DE CIELORRASO DE YESO	48.000	1.440.000
6	INSTALACIONES ELECTRICAS				
6.3	8	UNIDAD	BOCAS DE ILUMINACION	160.000	1.280.000
6.4	8	UNIDAD	MANO DE OBRA BOCAS DE ILUMINACION	40.000	320.000
6.5	21	UNIDAD	BOCA DE TOMAS	75.000	1.575.000
6.6	21	UNIDAD	MANO DE OBRA MONTAJE DE TOMAS	38.000	798.000
6.7	8	UNIDAD	TOMAS DE RED PARA PUESTOS DE TRABAJO	165.000	1.320.000
6.8	8	UNIDAD	MANO DE OBRAS MONTAJE DE TOMAS DE RED PARA PUESTOS DE TRABAJO	60.000	480.000

Karen Melgarejo
Jefe Dpto. Ejecución de Contratos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap sa

Ing. Delsa Romero
Jefa U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap sa

Econ. Gerardo D. Benítez A.
Gerente Administrativo
essap sa

essap | GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 03/2023

Contratación Directa "REMODELACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGIA Y DESARROLLO INFORMATICO-ESSAP EDIFICIO CENTRAL"
ID N° 421.896

VIGENCIA DEL CONTRATO: 12/04/2023 HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES.

CONTRATO N°04/2023

CONTRATISTA:	TES INGENIERIA	FECHA: 09/11/2023
SECTOR SOLICITANTE:	DIRECCION DE TECNOLOGIA Y DESARROLLO INFORMATICO.	
C.I. Nº:	DTDI-144-2023.	
PLAZO DE ENTREGA:	60 (SESENTA) DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO POR PARTE DEL PROVEEDOR.	

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM Nº	CANTIDAD	UNID. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
6.9	3	UNIDAD	ALIMENTACION PARA AA TRIFASICO CON CIRCUITO INDEPENDIENTE	468.000	1.404.000
6.10	3	UNIDAD	MANO DE OBRA ALIMENTACION PARA AA TRIFASICO CON CIRCUITO INDEPENDIENTE	62.000	186.000
8	PUERTAS Y VENTANAS				
8.1	1	UNIDAD MEDIDA GLOBAL	PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO CORREDIZA DE 2,00mts x 2,100mts	1.454.000	1.454.000
8.2	1	UNIDAD MEDIDA GLOBAL	MANO DE OBRA COLOCACION DE PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO	264.500	264.500
8.3	3	UNIDAD MEDIDA GLOBAL	PUERTA PLACA 0,80x2,10m. INCLUYE MARCOS, HERRAJES Y CERRADURAS	402.000	1.206.000
8.4	3	UNIDAD MEDIDA GLOBAL	MANO DE OBRA COLOCACION DE PUERTA 0,80x2,10	241.500	724.500
8.9	1	UNIDAD MEDIDA GLOBAL	VENTANA CORREDIZA DE 2 HOJAS DE 1,20 x 1,20 mts	781.100	781.100
8.10	12	UNIDAD MEDIDA GLOBAL	MANO DE OBRA COLOCACION DE VENTANA CORREDIZA	113.000	1.356.000
8.11	12	UNIDAD MEDIDA GLOBAL	VENTANA CORREDIZA DE 2 HOJAS DE 1,80 x 1,20 mts	1.200.000	14.400.000
8.12	4	UNIDAD MEDIDA GLOBAL	MANO DE OBRA COLOCACION DE VENTANA CORREDIZA	113.000	452.000
8.13	4	UNIDAD MEDIDA GLOBAL	ABERTURA FIJA DE 1,30 x 2,30 mts EN TABIQUE DE DURLOCK	1.900.000	7.600.000
8.14	1	UNIDAD MEDIDA GLOBAL	MANO DE OBRA COLOCACIÓN DE ABERTURA FIJA	125.000	125.000
10	PINTURA Y REVOQUE DE PAREDES				
10.1	59	METROS CUADRADOS	REVOQUE DE MAMPOSTERIA	8.000	472.000
10.2	59	METROS CUADRADOS	MANO DE OBRA REVOQUE DE MAMPOSTERIA	23.000	1.357.000
10.3	59	METROS CUADRADOS	PINTURA LATEX INTERIOR CON ENDUIDO	16.000	944.000

Karen Melgarejo
Jefe Dpto. Ejecución de Contratos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap sa

Ing. Delse Romero
Jefa U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap sa

Econ. Gerardo D. Benítez A.
Gerente Administrativo
essap sa

essap

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 03/2023

Contratación Directa "REMODELACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGIA Y DESARROLLO INFORMATICO-ESSAP EDIFICIO CENTRAL"
ID N° 421.896

VIGENCIA DEL CONTRATO: 12/04/2023 HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES.

CONTRATO N°04/2023

CONTRATISTA:	TES INGENIERIA	FECHA: 09/11/2023
SECTOR SOLICITANTE:	DIRECCION DE TECNOLOGIA Y DESARROLLO INFORMATICO.	
C.I. Nº:	DTDI-144-2023.	
PLAZO DE ENTREGA:	60 (SESENTA) DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO POR PARTE DEL PROVEEDOR.	

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM Nº	CANTIDAD	UNID. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
10.4	59	METROS CUADRADOS	MANO DE OBRA PINTURA LATEX INTERIOR CON ENDUIDO	22.000	1.298.000
11	LIMPIEZA				
11.1	1	UNIDAD MEDIDA GLOBAL	LIMPIEZA	750.000	750.000
SON GUARANIES: CINCUENTA MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIEN.-				50.431.100	

La presente Orden de Trabajo y/o Servicio, ha sido confeccionado en base a los requerimientos solicitados por las Unidades responsables, en consecuencia el Jefe/a de la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios no garantiza que los trabajos sean necesarios ni que los mismos sean cumplido a cabalidad, siendo control y verificación de los trabajos ordenados, exclusiva responsabilidad de los sectores solicitantes.-

MONTO DEL CONTRATO	158.910.835
COMPROMETIDO EN O.S ANTERIOR	108.479.735
COMPROMETIDO EN O.S ACTUAL	158.910.835
SALDO	0
PORCENTAJE DE EJECUCION	100%

ORIGINAL : UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS.
DUPLICADO: CONTRATISTA.
TRIPLICADO: PROVEEDOR Y CONTRATISTA.

Karen Melgarejo
Jefe Dpto. Ejecución de Contratos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap sa

Ing. Delsi Romero
Jefa U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap sa

Econ. Gerardo D. Benitez A.
Gerente Administrativo
essap sa