TEKÁPY JEKOPYAHUKA
Secretaría NACIONAL DE TURISMO

PARAGUAY

Paraguay de la gente

SECRETARÍA NACIONAL DE TURISMO

Palma 468 entre Alberdi y 14 de Mayo, Paraguay - Teléfono: +595 21 441-530
www.senatur.gov.py - www.visitparaguay.travel
R.U.C. 80020534-6

FECHA: viernes, 08 de abril de 2022

DUPLICADO			
Páginas:	1	de	3

ORDEN DE: COMPRA: [ ] SERVICIO: [X]

Nº 131.1/2022

Esta Orden de Compra/Servicio es valida por 60 días. Sírvase leer y firmar la Orden al pie, en prueba de recepción de la misma.

ID Nº: 400.716

MODALIDAD: Licitacion Publica Nacional (LPN-SSE) Nº 07/2021

LLAMADO: SERVICIOS TERCERIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE LA SENATUR

CONTRATO Nº: 24/2021

ITEM Nº: N/A

PROVEEDOR: RENOVATIO PARAGUAY S.R.L.

R.U.C.: 80080173-8

DOMICILIO: Teniente Ezequiel Solís 4857 c/San Roque Gonzalez

TELEFCORREO: 021-615-677

LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: Oficina central de la SENATUR. Según cronograma.

SEDE ALTO PARANÁ

Item Nº	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total
2.-	Remodelación y/o reparación de edificios - Trabajos preliminares					
2.11	Poda de árbol	unid	N/A	4	354.224	1.416.896
2.12	Mano de obra	m2	N/A	4	126.734	506.936
2.17	Remoción y replante	m2	N/A	1216	596	724.736
2.18	Mano de obra	m2	N/A	1216	3.273	3.980.368
2.-	Remodelación y/o reparación de edificios - Trabajos de movimientos de tierra					
2.1	Excavaciones de zanjas profundas hasta 2,5 m para cimentaciones, sólo abierto, incluye movimiento de tierra, cavado, paleo al borde la zanja, relleno, apisonado y desperdicio	m3	N/A	20	6.004	120.080
2.2	Mano de Obra	m3	N/A	20	35.259	705.180
2.3	Excavaciones de pozos profundos hasta 3 m para cimentaciones, incluye movimiento de tierra, cavado, paleo al borde la zanja, relleno, apisonado y desperdicio	m3 m3 m3	N/A	20	49.377	987.540
2.4	Mano de Obra	m3	N/A	20	25.674	513.480
2.5	Remoción para zapatas	m3	N/A	20	3.229	64.580
2.6	Mano de Obra	m3	N/A	20	38.529	770.580
2.7	Remoción para cimiento de PSC	m3	N/A	20	8.286	165.720
2.8	Mano de Obra	m3	N/A	20	38.611	772.220
3.-	Remodelación y/o reparación de edificios - Trabajos de Mampostería					
3.1	Remoción manual de tierra, sin acarreo	m3	N/A	20	8.594	171.880
3.2	Mano de Obra	m3	N/A	20	35.259	705.180
3.3	Remoción manual de tierra, con acarreo	m3	N/A	20	8.248	164.960
3.4	Mano de Obra	m3	N/A	20	49.326	986.520
3.5	Remoción de cerramientos	m2	N/A	317	554	175.642
3.6	Mano de Obra	m2	N/A	317	4.203	1.332.651
3.7	Remoción de pisos	m2	N/A	176,85	2.263	400.254
3.8	Mano de obra	m2	N/A	176,85	9.352	1.653.865
3.13	Remoción de cumbrera de baldosa 0,15	m2	N/A	38,78	4.040	156.671
3.14	Mano de obra	m2	N/A	38,78	16.618	644.456
3.17	Remoción de revoques deteriorados	m2	N/A	38,78	2.263	87.761
3.18	Mano de obra	m2	N/A	38,78	9.352	362.671
3.19	Remoción de azulejos	m2	N/A	5	2.263	11.315
3.20	Mano de Obra	m2	N/A	5	9.352	46.760
3.25	Remoción de ventanas, cortina metálica	unid	N/A	4	7.855	31.420
3.30	Mano de Obra	unid	N/A	4	31.861	127.444
3.31	Remoción de puerta metálica	unid	N/A	1	14.775	14.775
3.32	Mano de Obra	unid	N/A	1	30.892	30.892
3.33	Remoción de puertas placas o tablero, incluye marco	unid	N/A	5	12.551	100.245
3.34	Mano de Obra	unid	N/A	5	25.135	200.480
3.55	Remoción de cenitem sólo cemento	unid	N/A	40	738	29.520
3.56	Mano de Obra	unid	N/A	40	6.359	254.360
3.55	Remoción de cenitem cerámico	unid	N/A	12	1.896	22.548
3.56	Mano de Obra	unid	N/A	12	9.165	109.980
3.57	Remoción de bajada de chapa PVC	unid	N/A	35	636	22.260
3.58	Mano de Obra	unid	N/A	35	9.882	345.762
3.63	Remoción de artefacto fluorescente	unid	N/A	45	9.408	423.360
3.64	Mano de Obra	unid	N/A	45	35.761	1.609.245
3.65	Remoción de instalación eléctrica cableado cámara	ml	N/A	20	4.258	85.160
3.66	Mano de obra	ml	N/A	20	11.428	228.560
3.67	Remoción de artefacto mallado - Inodoro, depósito	unid	N/A	2	6.327	12.654
3.68	Mano de Obra	unid	N/A	2	34.975	69.950
3.69	Remoción de cañería de desagüe de red colectora	ml	N/A	10	3.225	32.250
3.70	Mano de Obra	ml	N/A	10	9.578	95.780
4.-	Remodelación y/o reparación de edificios - Estructura de hormigón armado					
4.1	Estructura de hormigón armado nuevas	m3	N/A	1	1.359.885	1.359.885
4.2	Mano de Obra	m3	N/A	1	522.192	522.192
4.3	Mano de Obra	m3	N/A	3	1.580.942	4.742.826
4.6	Pilar de hormigón armado, 30-60	m3	N/A	3	860.750	2.582.250
4.10	Mano de Obra	m3	N/A	3		

Lic. Deisy M. Zayas F., Jefe
Dpto. de Gestión Documental de Pago
Secretaría Nacional de Turismo

DUPLICADO			
Página:	2	de	3

4.13	Viga encadenado superior de hormigón armado 15x30 sobre pared 0,15m	m3	N/A	1,5	1.688.662	2.532.993
4.14	Mano de Obra	m3	N/A	1,5	683.502	1.025.253
4.17	Losa maciza de hormigón armado espesor 10 cm	m3	N/A	2	1.688.662	3.376.324
4.18	Mano de Obra	m3	N/A	2	683.502	1.366.004
4.19	Viga encadenado Inferior de hormigón armado 30x60 bajo pared 0,30 m	m3	N/A	1,5	1.688.662	2.532.993
4.20	Mano de Obra	m3	N/A	1,5	683.502	1.025.253
4.21	Viga encadenado Inferior de hormigón armado 10x30 bajo pared 0,15 m	m3	N/A	1,5	1.688.662	2.532.993
4.22	Mano de Obra	m3	N/A	1,5	683.502	1.025.253
5	Impermeabilización vía peatonal de ladrillo - Pavimento	m2	N/A	15	683.502	10.252.530
5.1	Cenicero de cemento y carga de cimientos P.B.C. (0,50x0,30 m)					
5.2	Mano de Obra	m3	N/A	5	328.610	1.643.050
6	Mampostería de Bloques Comunales, Empresariales o Institucionales	m3	N/A	5	108.259	541.296
6.1	Mampostería					
6.2	Mampostería de elevación de 0,20 cm de ladrillos comunes					
6.3	Mano de Obra	m2	N/A	37,5	148.808	5.580.300
6.7	Mampostería ladrillo común de 0,15 a la vista de 1 cara	m2	N/A	37,5	45.674	1.712.775
6.8	Mano de Obra	m2	N/A	10	72.734	727.340
6.9	Mampostería de 0,15 cm con ladrillos comunes para revocar	m2	N/A	10	35.357	353.570
6.10	Mano de Obra	m2	N/A	15	77.064	1.155.960
6.15	Albañilería mampostería de 0,15 cm con ladrillos huecos	m2	N/A	15	28.546	428.190
6.16	Mano de Obra	m2	N/A	40	45.458	1.818.320
6.37	Abrir vano en pared de 0,20m	m2	N/A	40	21.695	867.800
6.38	Mano de Obra	m2	N/A	25	8.584	214.600
7	Mampostería de Bloques Comunales, Empresariales o Institucionales	m2	N/A	25	35.265	882.625
7.1	Envarillado					
7.1	Envarillado mampostería existente con dos varillas de 8 mm en Z, incluye retiro de pared, resanado y revocado posterior, con cuidado de terminación y retoque de pinturas	ml	N/A	24	24.047	576.828
7.2	Mano de obra					
7.3	Envarillado de fisuras de paredes de 0,25 m con varillas de 10 mm	ml	N/A	24	15.571	373.704
7.4	Mano de Obra	ml	N/A	20	13.365	267.300
8	Construcción de Edificios Comunales, Empresariales o Institucionales - Aislamiento	ml	N/A	20	10.380	207.600
8.1	Aislamiento horizontal asfáltico c/ hidrófugo (1:3 hid. asfalto) en pared 0,20m					
8.2	Mano de Obra	ml	N/A	12,5	25.677	321.463
8.3	Aislamiento cemento impermeable (1:3), espesor 0,5 cm	ml	N/A	12,5	13.495	168.688
8.4	Mano de obra	ml	N/A	12,5	9.906	123.277
8.9	Aislamiento horizontal asfáltico c/ hidrófugo (1:3 hid. asfalto) en pared 0,15 m	ml	N/A	12,5	6.728	84.102
8.10	Mano de obra	ml	N/A	76,67	14.292	1.095.667
8.11	Aislamiento de losa con membrana asfáltica de 4 mm de fieltro - provisión y colocación de losa con piso de baldosa porcelanato	ml	N/A	76,67	9.342	716.328
8.12	Mano de obra	ml	N/A	169,54	62.624	10.616.353
8.13	Aislamiento siliconado de ventanas, incluye remoción de silicona existente, limpieza y silicona	ml	N/A	169,54	26.746	4.534.517
8.14	Mano de Obra	ml	N/A	15	125.145	1.877.175
8.15	Aislamiento de parapeto con pintura impermeable - provisión y colocación	ml	N/A	15	68.435	1.026.525
8.16	Mano de obra	ml	N/A	12,11	32.642	395.255
10	Construcción de Edificios Comunales, Empresariales o Institucionales - Revoques	ml	N/A	12,11	17.772	215.193
10.1	Revoque de pared a una cara con hidrófugo (1:4:16)					
10.2	Mano de obra	m2	N/A	77	17.632	1.357.664
10.3	Revoque de pared a una cara fratachado (1:4:12)	m2	N/A	77	19.723	1.518.671
10.4	Mano de obra	m2	N/A	77	25.817	1.987.909
10.19	Revoque de enlace para revestido - liado	m2	N/A	77	19.723	1.518.671
10.20	Mano de obra	m2	N/A	37,33	30.492	2.853.460
10.23	Tratamiento de humedad (productos de humedad, según el caso)	m2	N/A	37,33	21.412	587.354
10.24	Mano de obra	m2	N/A	37,33	27.393	1.571.329
11	Construcción de Edificios Comunales, Empresariales o Institucionales - Techos	m2	N/A	37,33	21.596	1.022.225
11.29	Provisión y montaje de cerramiento metálico de chapa doblada, incluye planos, vigas, correas metálicas	m2	N/A	53	127.339	6.749.549
11.30	Mano de Obra	m2	N/A	53	59.795	3.169.135
11.33	Provisión y colocación de membrana aluminizada de 4 mm de espesor, pleno pleno con sellado líquido	m2	N/A	53	100.674	5.335.722
11.34	Mano de Obra	m2	N/A	53	32.279	1.709.487
12	Revestimiento de Edificios Comunales, Empresariales o Institucionales					
12.23	Provisión y colocación de bajada de PVC 100 mm c/ tapón metálico pata 1,5 mm	ml	N/A	45	41.675	1.903.000
12.24	Mano de Obra	ml	N/A	40	12.439	497.560
13	Construcción de Edificios Comunales, Empresariales o Institucionales - Contrapisos					
13.3	Contrapiso de 8 cm de cascotes de ladrillo en 3x3,5 cm (1:4:16:24)	m2	N/A	150,72	32.951	5.304.259
13.4	Mano de obra	m2	N/A	150,72	21.889	3.352.341
13.7	Contrapiso de hilos	m2	N/A	65	37.263	1.772.885
13.8	Mano de Obra	m2	N/A	65	21.657	1.543.355
13.9	Carpeta alisada de cemento, para piso o alfombra. Esp. 5 cm	m2	N/A	150,72	22.245	3.576.551
13.10	Mano de obra	m2	N/A	150,72	11.891	1.791.535
14	Colocación de Edificios Comunales, Empresariales o Institucionales - Pisos					
14.1	Carpeta alisada de cemento para piso o alfombra - Esp. 5 cm	m2	N/A	165	22.245	3.670.425
14.2	Mano de Obra	m2	N/A	165	11.891	1.962.015
14.11	Provisión y colocación de piso cerámico P1.5	m2	N/A	165	136.741	22.562.265
14.12	Mano de Obra	m2	N/A	165	33.217	5.480.805
14.17	Provisión y colocación de cerro rodado para veredá	m2	N/A	31,7	142.894	11.674.448
14.18	Mano de Obra	m2	N/A	31,7	63.582	5.195.466
14.21	Colocación de carpeta para piso cerámico o alfombra	m2	N/A	165	22.252	3.671.580
14.22	Mano de Obra	m2	N/A	165	11.891	1.962.015
14.29	Pulido de piso granito	m2	N/A	200	42.545	8.508.500
14.30	Mano de Obra	m2	N/A	200	126.579	25.315.200

Lic. Deisy M. Zayas F., Jefa
Dpto. de Gestión Documental de Pago
Secretaría Nacional de Turismo

DUPLICADO			
Página:	3	de	3

15	Construcción de Edificios Comerciales, Oficinas, edificios institucionales, Viviendas					
15.1	Reposición y colocación de zócalo de cerámica tipo cemento blanco y/o gris 10x20	ml	N/A	424	29.753	126.153
15.2	Mano de obra	ml	N/A	424	11.495	48.712
15.7	Provisión y colocación de zócalo cerámico	ml	N/A	50	10.624	531.200
15.8	Mano de Obra	ml	N/A	50	11.415	570.500
15.26	Mantenimiento y reparación de puertas y ventanas - Mantenimiento					
15.27	Adecuación de abertura con puerta de madera					
15.28	Ajuste de puerta de blindex - Incluye provisión y colocación de cerradura, cambio de herraje y mano de obra	unid	N/A	1	431.114	431.114
15.29	Mano de obra	unid	N/A	1	349.623	349.623
22	Mantenimiento y reparación de puertas y ventanas - Vidrios					
22.25	Provisión y colocación de vidrio templado color 8 mm con perfilería de aluminio de color: natural y/o bronce y/o gris	m2	N/A	7	617.968	4.325.776
22.26	Mano de Obra	m2	N/A	7	46.759	327.313
22.27	Provisión y colocación de vidrio templado color de 10 mm con perfilería de aluminio de color: natural y/o bronce y/o gris	m2	N/A	4	635.534	2.542.136
22.28	Mano de Obra	m2	N/A	4	45.759	187.036
22.41	Cambio de manijón	unid	N/A	1	34.540	34.540
22.42	Mano de Obra	unid	N/A	1	19.748	19.748
23	Servicio de pintura					
23.11	Pintura de cielorraso de bovedilla al latex	m2	N/A	155	39.454	6.118.370
23.12	Mano de Obra	m2	N/A	155	10.267	1.594.485
23.17	Pintura de paredes interior al látex con enlucido	m2	N/A	258	25.254	6.519.632
23.18	Mano de Obra	m2	N/A	258	12.769	3.572.891
23.19	Pintura de paredes exterior al látex con enlucido	m2	N/A	68	24.336	1.651.980
23.20	Mano de Obra	m2	N/A	68	12.769	1.322.388
23.29	Pintura sintética de techo metálico c/ óxido	m2	N/A	50	36.521	2.192.260
23.30	Mano de Obra	m2	N/A	50	9.352	561.120
23.31	Pintura de barandas de hierro c/ esmalte sintético previo anti óxido	m2	N/A	35	28.778	1.007.230
23.32	Mano de Obra	m2	N/A	35	9.352	327.320
23.39	Pintura de aberturas de madera y contramarco con esmalte sintético	m2	N/A	16	15.526	248.416
23.40	Mano de Obra	m2	N/A	16	17.768	284.288
23.41	Pintura de aberturas metálicas con esmalte sintético previo anti óxido	m2	N/A	3	25.657	76.971
23.42	Mano de Obra	m2	N/A	3	12.689	38.079
23.43	Pintura de cenitos y bajada con esmalte sintético	m2	N/A	2	17.201	34.402
23.44	Mano de Obra	m2	N/A	2	6.546	13.092
23.45	Pintura y tratamiento de ladrillo visto con fondo sintético y siliconas	m2	N/A	485	6.889	3.341.245
23.46	Mano de Obra	m2	N/A	485	11.224	5.440.640
23.55	Pintura cenit	m2	N/A	25	77.058	1.926.450
23.56	Mano de Obra	m2	N/A	25	26.105	652.625
24	Reparación de techos de edificios o instalaciones de cubierta y/o azotea					
24.9	Limpieza de los caliches de 100 mm, de desagüe pluvial y/o pluvial - cumplimiento	ml	N/A	10	10.005	100.050
24.10	Mano de obra	ml	N/A	10	9.352	93.520
24.23	Provisión y colocación de tapa de H° A° de 60x60 cm en registro cloacal	unid	N/A	1	259.123	259.123
24.24	Mano de obra	unid	N/A	1	32.761	32.761
25	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones Eléctricas, Instalaciones Electrónicas					
25.261	Provisión y colocación de tomas	unid	N/A	45	243.139	11.165.550
25.262	Mano de obra	unid	N/A	45	203.559	9.160.155
25.365	Montaje y puesta en funcionamiento de equipo AA tipo split de 12.000 BTU	unid	N/A	3	2.825.578	2.477.634
25.366	Mano de obra	unid	N/A	3	270.421	814.732
25.369	Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA tipo split de 36.000 BTU	unid	N/A	5	5.673.168	28.615.840
25.370	Mano de obra	unid	N/A	5	270.421	1.357.105
372	Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA tipo split de 60.000 BTU	unid	N/A	1	2.594.242	3.594.242
25.372	Mano de obra	unid	N/A	1	271.421	271.421
25.375	Reubicación de cañería de gas de equipo de AA	unid	N/A	9	221.403	2.022.627
25.376	Mano de obra	unid	N/A	9	299.274	2.692.266
25	Mantenimiento y Reparación de Equipos Viales					
25.29	Provisión y colocación de portón corredizo para uso vehicular (3.00x2.50)	unid	N/A	1	5.131.384	5.131.384
25.30	Mano de obra	unid	N/A	1	321.348	321.348
25.43	Provisión y colocación de pozo tipo Sumpo vente	m2	N/A	300	20.225	6.067.500
25.44	Mano de obra	m2	N/A	300	24.945	7.483.500
25.51	Limpieza de tanque cisterna de fibra vidrio de 500 litros	unid	N/A	1	108.567	108.567
25.52	Mano de obra	unid	N/A	1	358.453	358.453
25.65	Limpieza periódica al final de la obra	global	N/A	1	172.256	172.256
25.66	Mano de obra	global	N/A	1	1.247.255	1.247.255
26.71	Retiro de escombros	global	N/A	10	538.082	5.380.820
26.72	Mano de obra	global	N/A	10	977.993	9.779.930
	TOTAL					286.242.725

Son guaraníes:	TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES, DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL, SETECIENTOS VEINTE Y CINCO.-	386.242.725

LA FACTURA DEBERÁ EXPEDIRSE A NOMBRE DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE TURISMO – R.U.C 80020934-6

Lic. Deisy M. Zayas F., Jefa Dpto. de Gestión Documental de Pago Secretaría Nacional de Turismo		Lic. RENOVATIC PARAGUAY S.R.L. RUC: 80090173-9	08/04/2022
ELABORADO POR: DPTO. DE GESTION DOCUMENTAL DE PAGO	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	FIRMA Y ACLARACIÓN DE FIRMA - PROVEEDOR	FECHA DE RECEPCIÓN - PROVEEDOR