TEKOMBO E HA TEMBIKUAA EDUCACIÓN - CIENCIAS

TETA REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

# MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura - 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

## ORDEN DE COMPRA Nº 002/2023

**Programa de "Mejoramiento de las Condiciones del Aprendizaje Mediante la Incorporación de TIC en Establecimientos Educativos y Unidades de Gestión Educativa del Paraguay".**

FECHA: 07 FEB 2023

*NOTA:*

**CELEXX S.A.**
**Avda. Boggiani N° 5832 c/ Alas Paraguayas - As.**
**Teléfono 021-504 444**
**RUC: 80027703-1**
dco: penciso@celexx.la

La factura deberá presentarse acompañada de la presente ORDEN DE COMPRA, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

*La entrega de los bienes se realizará de acuerdo con el plan de entrega y cronograma de cumplimiento, indicados en el presente apartado*
*PLAZO DE ENTREGA: El plazo mínimo de entrega de los bienes en depósito del oferente es como mínimo 3(tres) meses, a partir del pago efectivo del anticipo.*
*El plazo máximo de entrega de los bienes en depósito del oferente es como máximo 6(seis) meses, a partir del pago efectivo del anticipo.*
*El plazo máximo para las entregas en sitio, instalaciones y fiscalizaciones y emisión del Acta de Recepción Técnica Provisoria de todos los Establecimientos Educativos es 6(seis) meses, contados a partir de la emisión del informe de finalización de la codificación patrimonial por parte del MEC y su entrega efectiva al contratista*

**CONTRATO N° 04/2022**

**SOLICITADO POR:** Coordinación Proyecto TIC según Memorándum CPTIC N° 28/2023 - Exp. UEPP N° 581/2023.-

***LPN/SBE N° 02/2022 "AMPLIACIÓN, SUMINISTROS INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE INFRA ESTRUCTURA DE CONECTIVIDAD EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL PARAGUAY" - ID N° 417.928***

**ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA**

*COMPONENTE: R2: Infraestructura tecnológica montada y en funcionamiento.*
*SUB COMPONENTE R2.A3: Conectividad*
*ACTIVIDAD: R2.A3.2: Equipamientos para conectividad.*
*O.G.: 221 Gs. 2.032.373.081*
*O.G.: 261 Gs. 11.456.173.500*
*O.G.: 543 Gs. 29.850.581.170*
*O.G.: 579 Gs. 1.859.301.368*
*ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA: 2 INFRAESTRUCTURA TÉCNOLOGICA*

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

VIGENCIA DEL CONTRATO: Hasta el cumplimiento total de las obligaciones.

**Sírvanse proveer los servicios conforme a la Resolución UEPP/MEC N° 790/2022.-**

| ITEM | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCIÓN | MARCA | PROCEDENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO | PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43211501-001 | Servidor de Contenido Educativo incluyendo Software educativo C3 – Local con garantía de 24 meses | LENOVO/C3-CRITICAL LINKS | MÉXICO-CHINA/PORTUGAL | unidad | 300 | 20.000.000 | 6.000.000.000 |
| 2 | 43222501-001 | Firewall con garantía de 24 meses | FORTINET | USA/CHINA | unidad | 300 | 3.486.660 | 1.045.998.000 |
| 3 | 43222620-001 | Punto Acceso Exterior con garantía de 24 meses | ARUBA | USA/CHINA | unidad | 2032 | 4.901.141 | 9.959.118.512 |
| 4 | 26111501-011 | Rack con garantía de 24 meses | ARTIC | CHINA | unidad | 300 | 8.733.301 | 2.619.990.300 |
| 5 | 26111501-011 | Rack de Pared para Switch con garantía de 24 meses | ARTIC | CHINA | unidad | 379 | 1.879.825 | 712.463.675 |
| 6 | 39121004-016 | UPS con garantía de 24 meses | INFOSEC | FRANCIA/ CHINA | unidad | 300 | 14.600.000 | 4.380.000.000 |
| 7 | 26111501-018 | Switch con garantía de 24 meses | ARUBA | USA/CHINA | unidad | 679 | 7.559.677 | 5.133.020.683 |
| 8 | 43232801-001 | Sistema de Gestión Centralizada de Puntos de Acceso | ARUBA | USA/CHINA | unidad | 2032 | 652.499 | 1.325.877.968 |
| 9 | 43232901-9999 | Sistema de Gestión centralizada del firewall | FORTINET | USA | unidad | 300 | 834.850 | 250.455.000 |
| 10 | 43232801-001 | Sistema de Gestión Centralizada del UPS | INFOSEC | FRANCIA | unidad | 300 | 421.972 | 126.591.600 |
| 11 | 43232910-001 | Sistema de Gestión Centralizada del Servidor | LENOVO | USA/CHINA | unidad | 300 | 521.256 | 156.376.800 |
| 12 | 72102201-016 | Servicio de adecuación eléctrica nuevas instalaciones | CELEXX | PARAGUAY | unidad | 300 | 2.968.476 | 890.542.800 |
| 13 | 72102203-9992 | Servicio de cableado estructurado nuevas instalaciones | CELEXX | PARAGUAY | unidad | 300 | 2.295.919 | 688.775.700 |
| 14 | 72102201-998 | Servicio de instalación de sistema de aterramiento nuevas instalaciones | CELEXX | PARAGUAY | unidad | 300 | 3.073.595 | 922.078.500 |
| 15 | 72102201-016 | Servicio de instalación eléctrica nuevas instalaciones | CELEXX | PARAGUAY | unidad | 300 | 2.253.418 | 676.025.400 |
| 16 | 81141804-021 | Servicio de instalación de equipos nuevas instalaciones | CELEXX | PARAGUAY | unidad | 300 | 2.253.418 | 676.025.400 |
| 17 | 78131603-001 | Servicio de logística y transporte nuevas instalaciones | CELEXX | PARAGUAY | unidad | 300 | 2.253.418 | 676.025.400 |
| 18 | 72102203-9992 | Servicio de cableado estructurado ampliación de instalaciones | CELEXX | PARAGUAY | unidad | 760 | 1.990.919 | 1.513.098.440 |
| 19 | 72102201-016 | Servicio de instalación eléctrica ampliación de instalaciones | CELEXX | PARAGUAY | unidad | 760 | 1.740.918 | 1.323.097.680 |
| 20 | 81141804-021 | Servicio de instalación de equipos ampliación de instalaciones | CELEXX | PARAGUAY | unidad | 760 | 1.728.416 | 1.313.597.680 |
| 21 | 78131603-001 | Servicio de logística y transporte ampliación de instalaciones | CELEXX | PARAGUAY | unidad | 760 | 1.784.868 | 1.356.347.680 |
| 22 | 81111811-001 | Servicio de mantenimiento preventivo nuevas instalaciones | CELEXX | PARAGUAY | unidad | 300 | 1.989.169 | 596.750.700 |
| 23 | 81111811-001 | Servicio de mantenimiento correctivo nuevas instalaciones | CELEXX | PARAGUAY | unidad | 300 | 1.759.446 | 527.833.800 |
| 24 | 81111811-001 | Servicio de mantenimiento preventivo ampliación de instalaciones | CELEXX | PARAGUAY | unidad | 760 | 1.604.169 | 1.219.168.440 |
| 25 | 81111811-001 | Servicio de mantenimiento correctivo ampliación de instalaciones | CELEXX | PARAGUAY | unidad | 760 | 1.459.446 | 1.109.178.960 |
| **Son Guaraníes: Cuarenta y cinco mil ciento noventa y ocho millones cuatrocientos veintinueve mil ciento diez y ocho. IVA INCLUIDO.** | | | | | | | | **45.198.429.118** |

**Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del Programa de "Mejoramiento de las Condiciones del Aprendizaje Mediante la Incorporación de TIC en Establecimientos Educativos y Unidades de Gestión Educativa del Paraguay".- MEC y RUC: 80005190-4. Así mismo los recibos de pagos deberan ser expedidos con la fecha de acreditación del pago entregado en la UEPP dentro de los 5 (cinco) días hábiles posterior al pago.**

**VIVIAN FLEITAS DOMINGUEZ**
Jefa de Administración y Servicios
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS – COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS – UEPP

**SANTIAGO LOPEZ**
Coordinador de Administración y Finanzas
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos

**POR CELEXX S.A.**

**Recibido Por:** Franco Sánchez
**Firma:** Celexx S.A.
**Fecha:** 07-02-2023