SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL PARAGUAY | PARAGUÁI TYMBA RESÃIHA IPORÃMBYRÃ TETÃ REMBIAPO | GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

San Lorenzo, 21 de setiembre de 2023

ORDEN DE SERVICIO Nº 04

Señores:
CMGV Import, Insumos y Servicios – Ramos Generales
Cristian Manuel González Viera
PRESENTE

Sírvanse en realizar los siguientes trabajos solicitados, correspondiente a la Adjudicación de la CONTRATACION DIRECTA Nº 42/2022 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BARRERA DE ACCESO VEHICULAR" – Plurianual – Contrato Abierto - ID Nº 419.119 adjudicada a su firma.

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
	Barrera de Acceso Vehicular con Código Patrimonial 43876			
3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BRAZO			
3.1	Brazo de 6 metros	1	1.000.000	1.000.000
3.2	Mano de Obra por Cambio de Brazo	1	400.000	400.000
	Barrera de Acceso Vehicular con Código Patrimonial 43874			
4	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PLACA ELECTRONICA			
4.1	Placa Electronica	1	800.000	800.000
4.2	Mano de Obra por Cambio de Placa electronica	1	230.000	230.000
5	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FUSIBLES			
5.1	Fusibles	1	23.000	23.000
5.2	Mano de Obra por Cambio de Fusibles	1	100.000	100.000
9	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TAPA			
9.1	Tapa	1	155.000	155.000
9.2	Mano de Obra por limpieza de tapa	1	200.000	200.000
10	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TRABAJOS DE METALURGICA	1	586.500	586.500
	Barrera de Acceso Vehicular con Código Patrimonial 43875			
4	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PLACA ELECTRONICA			
4.1	Placa Electronica	1	800.000	800.000
4.2	Mano de Obra por Cambio de Placa electronica	1	230.000	230.000
5	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FUSIBLES			
5.1	Fusibles	1	23.000	23.000
5.2	Mano de Obra por Cambio de Fusibles	1	100.000	100.000
9	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TAPA			
9.1	Tapa	1	155.000	155.000
9.2	Mano de Obra por Cambio de Limpieza de Tapa	1	200.000	200.000
10	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TRABAJOS DE METALURGICA	1	586.500	586.500
	TOTAL			**5.589.000**
Guaraníes Cinco millones quinientos ochenta y nueve mil. ----------				
	PLAZO DE ENTREGA: 4 días calendario			

Sin otro particular nos despedimos de ustedes saludándoles cordialmente.

Recibido 21/09/23

SENACSA Dpto. Mantenimiento y Obras Civiles

Sr. Julio Bernal
Jefe de Mantenimiento
SENACSA