TETÃ VIRU MOHENDAPY
Motenondeha
Ministerio de HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN
DIRECCIÓN DE APOYO Y DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
Yegros entre Eligio Ayala y Mcal. López
Telefax: (021) 417 77 10 – 77 11 – 77 40 – 77 43

Código: FL_GAD_05_01
Versión: 02

FECHA	DIA	MES	AÑO
	24	marzo	2023

SET TRIBUTACIÓN —Promoviendo confianza—

ORDEN DE: [ ] COMPRA N° [X] SERVICIO N° [X] ORIGINAL [ ] COMPLEMENTARIA

0199

DUPLICADO

Páginas : 1 de 4

RUC: 1514327-9
PROVEEDOR: AYALA PERDOMO INGENIERÍA
DOMICILIO: Fdo de la Mora N° 252 y G.R.Francia
TELEFONO: 021 931-867

PAC N°: 416,244
LLAMADO: SERVICIO DE REPARACION DE DESPERFECTOS MENORES EN INSTALACIONES EDILICIAS DE LA SET DEL MH
CONTRATO N°: 41/2022 **CC:** LP-12006-22-220927

Estimaremos se sirva (n) proveer lo detallado más abajo descriptos:

SÍRVASE LEER Y FIRMAR LA ORDEN AL PIE EN PRUEBA DE RECEPCIÓN DE LA MISMA

LUGAR Y FECHA DE ENTREGA: **OFICINA REGIONAL DE CONCEPCION**

LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA/SERVICIOS TIENE UNA VALIDEZ DE 30 DIAS DESDE LA FECHA DE RECEPCION

ÍTEM			DESCRIPCIÓN	PEDIDO CANT.	UM	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL EXENTA	PRECIO TOTAL GRAVADA
			INSTALACIONES SANITARIAS					
1	Item	25	Provisión y cambio de conexión flexible.	10	UNI	36,550		365,500
2	Item	26	MANO DE OBRA Provisión y cambio de conexión flexible.	10	UNI	23,100		231,000
3	Item	55	Provisión y cambio de canilla cromada con cierre automatico para lavamanos.	1	UNI	336,380		336,380
4	Item	56	MANO DE OBRA Provisión y cambio de canilla cromada con cierre automatico para lavamanos.	1	UNI	92,980		92,980
5	Item	61	Provisión y cambio de bajada para cisterna alta.	1	UNI	81,480		81,480
6	Item	62	MANO DE OBRA Provisión y cambio de bajada para cisterna alta.	1	UNI	84,680		84,680
			INSTALACIONES ELECTRICAS					
7	Item	83	Provisión y cambio de focos para spot.	2	UNI	60,000		120,000
8	Item	84	MANO DE OBRA Provisión y cambio de focos para spot.	2	UNI	15,000		30,000
9	Item	99	Provisión y cambio de artefactos de empotrar o adosar 0,60X0,60 con lamparas tipo led de 48 watt, con su cableado y llave.	5	UNI	276,350		1,381,750
10	Item	100	MANO DE OBRA Provisión y cambio de artefactos de empotrar o adosar 0,60X0,60 con lamparas tipo led de 48 watt, con su cableado y llave.	5	UNI	103,930		519,650
11	Item	105	Provisión y cambio de artefactos de empotrar o adosar D:30 cms con lamparas tipo led de 25 watt, con su cableado y llave.	9	UNI	173,640		1,562,760
12	Item	106	MANO DE OBRA Provisión y cambio de artefactos de empotrar o adosar D:30 cms con lamparas tipo led de 25 watt, con su cableado y llave.	9	UNI	80,830		727,470
13	Item	114	MANO DE OBRA Provisión y cambio de cableado de 2mm.	40	UNI	10,000		400,000
14	Item	115	Provisión y cambio de cableado de 1mm.	40	ml	5,800		232,000
15	Item	125	Provisión y cambio de llave de punto y toma.	1	UNI	78,400		78,400
16	Item	126	MANO DE OBRA Provisión y cambio de llave de punto y toma.	1	UNI	46,190		46,190
17	Item	159	Provisión, cambio y colocación de cable canal de plástico de 20 mm de ancho y 30 mm de alto.	10	ml	33,630		336,300
18	Item	160	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de cable canal de plástico de 20 mm de ancho y 30 mm de alto.	10	UNI	13,860		138,600
			INSTALACIONES EDILICIAS					
19	Item	283	Mantenimiento y reparación de cielorraso de PVC (incluye cambio de piezas de ser necesario).	3	M2	129,520		388,560
20	Item	284	MANO DE OBRA Mantenimiento y reparación de cielorraso de PVC (incluye cambio de piezas de ser necesario).	3	UNI	36,860		110,580
						SUB TOTAL	0	7,264,280
						TRANSPORTE	7,264,280	

SON GUARANÍES: **SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA .-**

OBSERVACIONES: **SEGUN EXPEDIENTE N° 20233007493 – PRESUPUESTO N.° 248/2023 – PROV CSC/DP N° 308/2023; Teniendo en cuenta la Naturaleza del contrato por tratarse de Obras Civiles, los Items descriptos en la siguiente Orden corresponden a la unidad de medida m² o ml.-**

RECIBI CONFORME ORIGINAL

Néstor Salinas, Supervisor Dpto. de Servicios - Area Obras	Alberto Alfonzo, Coordinador Interino Coordinación Administrativa - DAAF	Lic. Roberto Molas, Director Dirección de Apoyo y Administración Financiera	14-04-2023	OSCAR BENITEZ
			FECHA	**FIRMA**	**ACLARACIÓN**
ELABORADO POR	*JEFE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS*	*COORDINADOR ADMINISTRATIVO*	*DAAF*	AYALA PERDOMO INGENIERIA RUC: 1514327-9 Fdo. de la Mora 252 c/ G. R. de Francia **CONFIRMACIÓN DE RECEPCIÓN**

TETÃ VIRU MOHENDAPY
Mopenondeha
Ministerio de HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN
DIRECCIÓN DE APOYO Y DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
Yegros entre Eligio Ayala y Mcal. López
Telefax: (021) 417 77 10 – 77 11 – 77 40 – 77 43

Código: FL_GAD_05_01
Versión: 02

FECHA	DIA	MES	AÑO
	24	marzo	2023

SET TRIBUTACIÓN —Promoviendo confianza—

ORDEN DE: [ ] COMPRA N° [X] SERVICIO N° [X] ORIGINAL [ ] COMPLEMENTARIA

0199

DUPLICADO

Páginas : 2 de 4

RUC: 1514327-9
PROVEEDOR: AYALA PERDOMO INGENIERÍA
DOMICILIO: Fdo de la Mora N° 252 y G.R.Francia
TELEFONO: 021 931-867

PAC N°: 416,244
LLAMADO: SERVICIO DE REPARACION DE DESPERFECTOS MENORES EN INSTALACIONES EDILICIAS DE LA SET DEL MH
CONTRATO N°: 41/2022 **CC:** LP-12006-22-220927

Estimaremos se sirva (n) proveer lo detallado más abajo descriptos:

SÍRVASE LEER Y FIRMAR LA ORDEN AL PIE EN PRUEBA DE RECEPCIÓN DE LA MISMA

LUGAR Y FECHA DE ENTREGA: **OFICINA REGIONAL DE CONCEPCION**

LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA/SERVICIOS TIENE UNA VALIDEZ DE 30 DIAS DESDE LA FECHA DE RECEPCION

ÍTEM			DESCRIPCIÓN	PEDIDO CANT.	UM	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL EXENTA	PRECIO TOTAL GRAVADA
			TRANSPORTE					**7,264,280**
21	Item	289	Mantenimiento de canaleta embutida (incluye cambio de membrana inferior, pintura, tejas y soldadura de la canaleta)	30	ml	142,220		4,266,600
22	Item	290	MANO DE OBRA Mantenimiento de canaleta embutida (incluye cambio de membrana inferior, pintura, tejas y soldadura de la canaleta)	30	UNI	60,560		1,816,800
23	Item	295	Demolición de Techo (tejas y aislación hidrófuga) y reposición del mismo.	20	M2	211,590		4,231,800
24	Item	296	MANO DE OBRA Demolición de Techo (tejas y aislación hidrófuga) y reposición del mismo.	20	UNI	76,350		1,527,000
25	Item	297	Demolición de revoque y reposición del mismo a dos capas.	16	M2	54,050		864,800
26	Item	298	MANO DE OBRA Demolición de revoque y reposición del mismo a dos capas.	16	UNI	19,750		316,000
27	Item	311	Provisión, cambio y Colocación de pisos de porcelanato, similar al existente.	3	M2	157,640		472,920
28	Item	312	MANO DE OBRA Provisión, cambio y Colocación de pisos de porcelanato, similar al existente.	3	UNI	57,920		173,760
29	Item	323	Provisión, cambio y colocación de zócalo cerámico, similar al existente.	12.4	ml	25,770		319,548
30	Item	324	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de zócalo cerámico, similar al existente.	12.4	UNI	15,800		195,920
31	Item	359	Provisión, cambio y colocación pared tipo durlock de 10cm de espesor.	37.2	M2	226,210		8,415,012
32	Item	360	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación pared tipo durlock de 10cm de espesor.	37.2	UNI	80,830		3,006,876
33	Item	397	Revestido de Azulejos	2	M2	112,630		225,260
34	Item	398	MANO DE OBRA Revestido de Azulejos	2	UNI	40,420		80,840
35	Item	409	Provision y colocacion de revestimiento de placas antihumedad	10.8	M2	68,210		736,668
36	Item	410	MANO DE OBRA Provision y colocacion de revestimiento de placas antihumedad	10.8	UNI	41,570		448,956
			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTAS Y ABERTURAS					
37	Item	413	Provisión, cambio y colocación de cerraduras, según las existentes (todas de primera calidad)	2	UNI	162,760		325,520
38	Item	414	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de cerraduras, según las existentes (todas de primera calidad)	2	UNI	53,890		107,780
39	Item	435	Provisión y colocación de marco de 0,para puertas de 0,8mx2,15m (Lapacho)	1	UNI	299,850		299,850
40	Item	436	MANO DE OBRA Provisión y colocación de marco de 0,para puertas de 0,8mx2,15m (Lapacho)	1	UNI	127,020		127,020
41	Item	443	Provisión y colocación de puerta placa de cedro de 0,8m (incluye sus herrajes)	1	UNI	297,660		297,660
42	Item	444	MANO DE OBRA Provisión y colocación de puerta placa de cedro de 0,8m (incluye sus herrajes)	1	UNI	127,020		127,020
43	Item	447	Contramarco de cedro según diseño	10	ml	34,350		343,500
44	Item	448	MANO DE OBRA Contramarco de cedro según diseño	10	UNI	15,020		150,200
						SUB TOTAL	**0**	**36,141,590**
						TRANSPORTE	**36,141,590**	

SON GUARANÍES: **TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA .-**

OBSERVACIONES: **SEGUN EXPEDIENTE N° 20233007493 – PRESUPUESTO N.° 248/2023 – PROV CSC/DP N° 308/2023; Teniendo en cuenta la Naturaleza del contrato por tratarse de Obras Civiles, los Items descriptos en la siguiente Orden corresponden a la unidad de medida m² o ml.-**

RECIBI CONFORME ORIGINAL

FECHA	FIRMA	ACLARACIÓN
14-04-2023	AYALA PERDOMO INGENIERIA	OSCAR BENITEZ

CONFIRMACIÓN DE RECEPCIÓN

ELABORADO POR	JEFE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS	COORDINADOR ADMINISTRATIVO	DAAF
Nestor Salinas, Supervisor Dpto. de Servicios - Area Obras		Alberto Alfonzo, Coordinador Interino Coordinación Administrativa - DAAF	Lic. ROBERTO EDUARDO LOPEZ Dirección de Apoyo de Administración y Finanzas

FECHA	DIA	MES	AÑO
	24	marzo	2023

SET TRIBUTACIÓN
—Promoviendo confianza—

ORDEN DE:
- [ ] COMPRA N°
- [X] SERVICIO N°
- [X] ORIGINAL
- [ ] COMPLEMENTARIA

0199

DUPLICADO

Páginas : 3 de 4

RUC: 1514327-9
PROVEEDOR: AYALA PERDOMO INGENIERÍA
DOMICILIO: Fdo de la Mora N° 252 y G.R.Francia
TELEFONO: 021 931-867

PAC N°: 416,244
LLAMADO: SERVICIO DE REPARACION DE DESPERFECTOS MENORES EN INSTALACIONES EDILICIAS DE LA SET DEL MH
CONTRATO N°: 41/2022 **CC:** LP-12006-22-220927

Estimaremos se sirva (n) proveer lo detallado más abajo descriptos:
LUGAR Y FECHA DE ENTREGA: **OFICINA REGIONAL DE CONCEPCION**

SÍRVASE LEER Y FIRMAR LA ORDEN AL PIE EN PRUEBA DE RECEPCIÓN DE LA MISMA
LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA/SERVICIOS TIENE UNA VALIDEZ DE 30 DIAS DESDE LA FECHA DE RECEPCION

ÍTEM	DESCRIPCIÓN			PEDIDO CANT.	UM	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL EXENTA	PRECIO TOTAL GRAVADA
			TRANSPORTE					**36,141,590**
			PINTURA					
45	Item	459	Pintura Látex de cielorraso	150	M2	1,250		187,500
46	Item	460	MANO DE OBRA Pintura Látex de cielorraso	150	UNI	13,460		2,019,000
47	Item	461	Pintura Látex para interior con enduido	724.4	M2	4,990		3,614,756
48	Item	462	MANO DE OBRA Pintura Látex para interior con enduido	724.4	UNI	19,440		14,082,336
49	Item	463	Pintura Látex para exterior con enduido cementicio gris exterior	725	M2	3,490		2,530,250
50	Item	464	MANO DE OBRA Pintura Látex para exterior con enduido cementicio gris exterior	725	UNI	19,440		14,094,000
51	Item	467	Pintura sintética (color a definir)	370	M2	6,280		2,323,600
52	Item	468	MANO DE OBRA Pintura sintética (color a definir)	370	UNI	13,460		4,980,200
53	Item	473	Pintura antióxido	370	M2	2,850		1,054,500
54	Item	474	MANO DE OBRA Pintura antióxido	370	UNI	13,460		4,980,200
			PORTONES MANTENIMIENTO PREVENTIVO: basculantes y corredizos (según corresponda)					
55	Item	507	Verificación y ajuste de soporte de motor	1	UNI	65,490		65,490
56	Item	508	MANO DE OBRA Verificación y ajuste de soporte de motor	1	UNI	69,290		69,290
			PORTONES MANTENIMIENTO CORRECTIVO: basculantes y corredizos (según corresponda)					
57	Item	509	Cambio de cabos de contrapeso y verificación de los mismos	1	UNI	100,500		100,500
58	Item	510	MANO DE OBRA Cambio de cabos de contrapeso y verificación de los mismos	1	UNI	69,290		69,290
59	Item	533	Reparación del portón en casos de presencia de oxido	4	M2	217,110		868,440
60	Item	534	MANO DE OBRA Reparación del portón en casos de presencia de oxido	4	UNI	80,830		323,320
61	Item	535	Pintura completa del portón con tratamiento antióxido y pintura	1	UNI	265,760		265,760
62	Item	536	MANO DE OBRA Pintura completa del portón con tratamiento antióxido y pintura	1	UNI	113,160		113,160
			VIDRIOS TEMPLADOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO: basculantes y corredizos (según corresponda)					
63	Item	543	Ajuste de ventana corrediza (Ajuste de rueditas, limpieza de guías, ajuste de pasadores, etc.)	6	UNI	153,960		923,760
64	Item	544	MANO DE OBRA Ajuste de ventana corrediza (Ajuste de rueditas, limpieza de guías, ajuste de pasadores, etc.)	6	UNI	92,380		554,280
			VIDRIOS TEMPLADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO					
65	Item	547	Cambio de freno de Piso	4	UNI	868,080		3,472,320
66	Item	548	MANO DE OBRA Cambio de freno de Piso	4	UNI	230,940		923,760
						SUB TOTAL	**0**	**93,757,302**
						TRANSPORTE	**93,757,302**	

SON GUARANÍES: NOVENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DOS.-

OBSERVACIONES: **SEGUN EXPEDIENTE N° 20233007493 – PRESUPUESTO N.° 248/2023 – PROV CSC/DP N° 308/2023; Teniendo en cuenta la Naturaleza del contrato por tratarse de Obras Civiles, los Items descriptos en la siguiente Orden corresponden a la unidad de medida m² o ml.-**

RECIBI CONFORME ORIGINAL

FECHA	FIRMA	ACLARACIÓN
14-04-2023		OSCAR BENITEZ

Néstor Salinas, Supervisor
Dpto. de Servicios - Area Obras

Alberto Alfonzo, Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DAAF

Lic. ROBERTO [illegible]
Director de Apoyo de Administración y Finanzas

CONFIRMACIÓN DE RECEPCIÓN

TETÃ VIRU MOHENDAPY
Motenondeha
Ministerio de HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN
DIRECCIÓN DE APOYO Y DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
Yegros entre Eligio Ayala y Mcal. López
Telefax: (021) 417 77 10 – 77 11 – 77 40 – 77 43

Código: FL_GAD_05_01
Versión: 02

FECHA	DIA	MES	AÑO
	24	marzo	2023

SET TRIBUTACIÓN —Promoviendo confianza—

ORDEN DE:
- [ ] COMPRA N°
- [x] SERVICIO N°
- [x] ORIGINAL
- [ ] COMPLEMENTARIA

0199

DUPLICADO

Páginas : 4 de 4

RUC: 1514327-9
PROVEEDOR: AYALA PERDOMO INGENIERÍA
DOMICILIO: Fdo de la Mora N° 252 y G.R.Francia
TELEFONO: 021 931-867

PAC N°: 416,244
LLAMADO: SERVICIO DE REPARACION DE DESPERFECTOS MENORES EN INSTALACIONES EDILICIAS DE LA SET DEL MH
CONTRATO N°: 41/2022
CC: LP-12006-22-220927

Estimaremos se sirva (n) proveer lo detallado más abajo descriptos:

SÍRVASE LEER Y FIRMAR LA ORDEN AL PIE EN PRUEBA DE RECEPCIÓN DE LA MISMA

LUGAR Y FECHA DE ENTREGA: **OFICINA REGIONAL DE CONCEPCION**

LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA/SERVICIOS TIENE UNA VALIDEZ DE 30 DIAS DESDE LA FECHA DE RECEPCION

ÍTEM			DESCRIPCIÓN	PEDIDO CANT.	UM	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL EXENTA	PRECIO TOTAL GRAVADA
			TRANSPORTE					**93,757,302**
67	Item	555	Pasador chico	1	UNI	88,620		88,620
68	Item	556	MANO DE OBRA Pasador chico	1	UNI	34,650		34,650
69	Item	559	Manijon de acrílico	4	UNI	254,630		1,018,520
70	Item	560	MANO DE OBRA Manijon de acrílico	4	UNI	86,610		346,440
71	Item	571	Hoja bronce o gris, con medidas especiales, de 8 mm de espesor	2.2	M2	586,670		1,290,674
72	Item	572	MANO DE OBRA Hoja bronce o gris, con medidas especiales, de 8 mm de espesor	2.2	UNI	219,400		482,680
73	Item	575	Zócalo superior	4	UNI	216,140		864,560
74	Item	576	MANO DE OBRA Zócalo superior	4	UNI	92,380		369,520
75	Item	577	Zócalo inferior	4	UNI	217,910		871,640
76	Item	578	MANO DE OBRA Zócalo inferior	4	UNI	92,380		369,520
77	Item	579	Tirador simple para ventana corrediza	2	UNI	161,230		322,460
78	Item	580	MANO DE OBRA Tirador simple para ventana corrediza	2	UNI	69,290		138,580
79	Item	581	Contrapasador (Castaña)	2	UNI	73,700		147,400
80	Item	582	MANO DE OBRA Contrapasador (Castaña)	2	UNI	27,720		55,440
81	Item	583	Ruedita simple	2	UNI	85,040		170,080
82	Item	584	MANO DE OBRA Ruedita simple	2	UNI	34,650		69,300
83	Item	587	Cerradura para puerta corrediza de 1 cilindro y 2 cilindros	1	UNI	322,460		322,460
84	Item	588	MANO DE OBRA Cerradura para puerta corrediza de 1 cilindro y 2 cilindros	1	UNI	138,570		138,570
85	Item	591	Cerradura para puerta bastiente	2	UNI	295,860		591,720
86	Item	592	MANO DE OBRA Cerradura para puerta bastiente	2	UNI	127,020		254,040
			OTROS					
87	Item	611	Mantenimiento y reparación de mamparas de eucatec de 5 cm de espesor, con perfilería de chapa doblada	13.6	M2	170,430		2,317,848
88	Item	612	MANO DE OBRA Mantenimiento y reparación de mamparas de eucatec de 5 cm de espesor, con perfilería de chapa doblada	13.6	UNI	64,670		879,512
						SUB TOTAL	**0**	**104,901,536**
						TOTAL	**104,901,536**	

SON GUARANÍES: CIENTO CUATRO MILLONES NOVECIENTOS UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS.-

OBSERVACIONES: SEGUN EXPEDIENTE N° 20233007493 – PRESUPUESTO N.° 248/2023 – PROV CSC/DP N° 308/2023; Teniendo en cuenta la Naturaleza del contrato por tratarse de Obras Civiles, los Items descriptos en la siguiente Orden corresponden a la unidad de medida m² o ml.-

RECIBI CONFORME ORIGINAL

FECHA	FIRMA	ACLARACIÓN
14-04-2023	AYALA PERDOMO INGENIERÍA RUC: 1514327-9	Oscar Ayala Perdomo

CONFIRMACIÓN DE RECEPCIÓN
Fdo. de la Mora 252 y G. R. de Francia
Tel. 931 867 - Villa Elisa

ELABORADO POR	JEFE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS	COORDINADOR ADMINISTRATIVO	DAAF
Néstor Saldivar, Supervisor Dpto. de Servicios - Area Obras	Roberto Franco V.	Alberto Alfonzo, Coordinador Interino Coordinación Administrativa - DAAF	Lic. ROBERTO ENRIQUE, Director Dirección de Apoyo y Administración Financiera