FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 231

Año: **2018**
Pág.: **1 de 1**
Emisión: **17/12/2018**

Proveedor: **ASATEC INGENIERIA**

Items	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
1	3	Unidad	MUEBLE PARA IMPRESORA/FOTOCOPIADORA	GS.	985.000	2.955.000

TOTAL (IVA Incluido):	**2.955.000**
Son Guaranies:	**DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL.**----------
Forma de Pago:	CREDITO — Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA
Condiciones:	SEGÚN CONTRATO Nº 64/2018 - LCO Nº 09/2018 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA - PROYECTOS CONACYT"
Plazo de Entrega:	**45 (cuarenta y cinco) dias calendario a partir de la suscripcion del contrato.**

Responsable de la UOC:	Dirección Financiera:
Lic. [illegible] Jefe de la UOC	Lic. Verónica Paola Valdovinos Directora Dirección de Finanzas - FIUNA

USO INTERNO

Pedido/ Solicitante:	Responsable de DPS:	Tramite Interno UOC:	Proveedor
MEMORANDUM LMC 2017 Prof. Ing. Juan Pablo Bellasai 14-INV-086	C.P. Lincy Diana Villalba Administración de Proyectos y Servicios Facultad de Ingeniería - UNA	Oscar Lezcano UOC - FIUNA	
Imputacion Presupuestaria:	**Plan Financiero**	**Responsable Presupuesto:**	**Responsable de Procesamiento:**
2-2-3-0-541-30-63-11	Producto: 272 Mes:	Ing. Com. Natalia A. López B. Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Liz López B.

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - FIUNA			
ASATEC			
CONTRATO Nº: 64/2018 - LCO Nº 09/2018			
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS, MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA - PROYECTOS CONACYT			
MONTO TOTAL CONTRATADO:		20.115.000	
ORDEN DE COMPRA Nº	**FECHA**	**MONTO**	**PEDIDO**
230	17/12/2018	17.160.000	MEMORANDUM LCM 2017
231	17/12/2018	2.955.000	MEMORANDUM LCM 2017
TOTALES		20.115.000	
SALDO DISPONIBLE		0	

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
FACULTAD DE INGENIERIA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Oscar Lezcano
UOC / FIUNA

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES (Art. 37 inc. c de la Ley N° 2051/03).

A los efectos de este contrato, los precios unitarios se detallan a continuación:

Item	Descripción del Bien	Marca	Procedencia	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
7	SILLA DE ATENCIÓN	Marieli Office	NACIONAL	Unidad	44	390.000	17.160.000
10	MUEBLE PARA IMPRESORA/FOTOCOPIADORA	Marieli Office	NACIONAL	Unidad	3	985.000	2.955.000
						TOTAL A ADJUDICAR GS.	**20.115.000**

El monto total contratado es de G. **20.115.000.-** (guaraníes, Veinte millones ciento quince mil), IVA incluido.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).

6. VIGENCIA DEL CONTRATO.

El plazo de vigencia de este Contrato será desde la firma hasta el cumplimiento total de las obligaciones contractuales.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES.

Los bienes deben ser entregados en el horario, en los lugares, dentro de los plazos y conforme a todas las condiciones establecidas en el punto 2 "Plan de Entregas" de la Sección III del PBC.

El lugar donde se expedirá la Orden de Compra será en **Local de la Facultad de Ingeniería - UNA, Campus de la UNA, San Lorenzo**.

Los bienes a ser proveídos por el Proveedor deberán estar en todo de acuerdo a las disposiciones establecidas en la Sección III en el punto 2 – "Plan de Entregas", ambos del PBC.

El Proveedor efectuará todas las revisiones y comprobaciones antes de proveer los bienes a la Contratante.

El Proveedor se responsabilizará de la provisión de los bienes y de la calidad de los mismos. Correrá a su exclusivo cargo y por su cuenta las sustituciones y/o modificaciones que correspondan cuando se observasen deficiencias en la provisión de los bienes averiados o incompletos.

8. CONVENIOS MODIFICATORIOS EN ADQUISICIONES, LOCACIONES Y SERVICIOS. (Art.63 de la Ley N° 2051/03).

La Unidad Operativa de Contratación (UOC) podrá, dentro del presupuesto aprobado y disponible, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, acordar el incremento en la cantidad de bienes solicitados mediante convenio modificatorio al contrato vigente, dentro de los doce meses posteriores a su firma, siempre que el monto o cantidad de los conceptos y volúmenes establecidos originalmente en los mismos y el precio unitario de los bienes sea igual al pactado originalmente, pudiéndose aplicar los ajustes de precios de conformidad con las fórmulas establecidas en los pliegos concursales respectivos.

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE
INGENIERÍA

MEMORANDUM LMC 2018

A : **Prof. Dr. Raúl Gregor**, Director de Investigación

C.C. : **Lic. Miryan Berganza Carvallo**, Directora de Finanzas

De : **Prof. Dr. Fulgencio Antonio Aquino**, Jefe
Laboratorio de Mecánica Computacional

Ref. : **Solicitud de Adquisición de Muebles y Mamparas divisorias para el Laboratorio LMC. Proyectos FIUNA-CONACYT. Conv. 2013**

Fecha: 26/Abril/2018

En el marco de la Licitación Pública Nacional que se encuentra en proceso en la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC), correspondiente a las adquisiciones de bienes para los Proyectos adjudicados a la FIUNA por el CONACYT, remito a Usted el detalle de los MUEBLES y MAMPARAS DIVISORIAS, requeridos para el Laboratorio de Mecánica Computacional, a fin de que los mimos sean incluidos en el llamado.

Para el efecto, remito adjunto los siguientes documentos:

- Cuadro de precios referenciales y presupuestos de cada uno de los ítems, para que sean incluidos en el llamado.
- Presupuestos de 4 empresas oferentes, recibidos en Febrero/2018.
- Especificaciones técnicas de los bienes a ser adquiridos, correspondientes a 11 ítems (muebles y mamparas divisorias), con las cantidades requeridas.

Quedo a las órdenes para las consultas necesarias sobre lo solicitado.

Prof. Dr. Fulgencio Antonio Aquino
Jefe Laboratorio Mecánica Computacional

FACULTAD DE INGENIERIA - U.N.A.
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
Nº 3006
Fecha 27-04-18.
Hora 10:56
Sección LMC.
Recibido por: Nilda ...

A ... 02/05/18

P.U.O.C. Su atención
02/05/18

Lic. Miryan Berganza Carvallo
Directora de Finanzas y Administración
Facultad de Ingeniería - UNA

Universidad Nacional de Asunción
Facultad de Ingeniería
Unidad Operativa de Contrataciones
MESA DE ENTRADA

Campus de la UNA – San Lorenzo
Tel./ Fax: (021) 585 – 581/4
aaquino@ing.una.py

Proyectos FIUNA CONACYT - Convocatoria 2013
LLAMADO DE MUEBLES PARA LABORATORIO DE MECÁNICA COMPUTACIONAL
PRECIOS REFERENCIALES Y PRESUPUESTOS
19.Febrero.2018

Nº	DESCRIPCION DEL BIEN	Resumen de Especificaciones técnicas	Unidad medida	Cant.	PRECIO REFERENCIAL (Licitaciones anteriores)		ARTE Y MUEBLES DE GUILLERMO PAREDES		MEGA SERVICE S.R.L.		JM de JOEL MARTÍNEZ		NM DISEÑOS de NÉLIDA MENDOZA	
					Precio Unit.	Total Gs.	Precio Unit.	Total Gs.	Precio Unit.	Total Gs.	Precio Unit.	Total Gs.	Precio Unit.	Total Gs.
8	MAMPARAS DIVISORIAS	Mamparas divisorias: con pasaje interior inferior de cables, altura 1,80mts. Espesor de 50mm y altura de 180cm. Perfilería de aluminio anodizado de fabricación tipo alcoa. Con paneles de vidrio de 8mm templado y sellamiento con silicona, con detalle ploteado hasta 1,20mts. pleno y filetes de 2,5 cm.	mts.	32,1	650.000	20.865.000	600.000	19.260.000	0	0	1.400.000	44.940.000	0	0
9	MAMPARAS DIVISORIAS	Mamparas divisorias: (altura variable). Con espesor de 100mm. Estructura de chapa galvanizada de 70mm con cerramiento de placas de yeso acartonado de 12 mm de espesor.	mts.	33	220.000	7.260.000	450.000	14.850.000	0	0	1.500.000	49.500.000	0	0
10	PAÑO FIJO Y PUERTA ACCESO	Paño fijo y puerta acceso (escalera). Cerramiento con vidrio templado, paño fijo y puerta acceso. Con perfilería perimetral en vidrio templado de 8mm. Ploteado pleno, con diseño incorporado de 0,90mts. x 2,15mts. Paños fijos con perfilería perimetral en vidrio templado de 8mm.	UNI	1	7.000.000	7.000.000	9.000.000	9.000.000	0	0	3.500.000	3.500.000	0	0
11	PUERTA SIMPLE	Puerta simple incorporada a cerramiento de yeso. Medidas: 0,80cm con marco de lapacho y puerta de madera de cedro con barniz satinado.	UNI	1	1.200.000	1.200.000	2.000.000	2.000.000	0	0	800.000	800.000	0	0
	TOTAL MAMPARAS Gs.					36.325.000		45.110.000		0		98.740.000		0
	TOTAL GRAL. PRESUPUESTO (muebles + mamparas) Gs.					139.025.000		133.210.000		110.936.000		214.040.000		175.240.000

Prof. MSc. Ing. JUAN PABLO BELLASSAI
Responsable Técnico
Proyecto de Investigación 14-INV-086

Prof. Dr. RUBÉN LÓPEZ SANTACRUZ
Responsable Técnico
Proyecto de Investigación 14-INV-085, 14-INV-268, 14-INV-384

Prof. Dr. FULGENCIO ANTONIO AQUINO
Jefe del Laboratorio de Mecánica Computacional
Dirección de Investigación - FIUNA