Dirección Administrativa
Coordinación de la Unidad Operativa de Contratación

CUOC/NV/N° 19/2023

El Ministerio de Hacienda, **COORDINACIÓN DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN,** saluda muy atentamente a la Empresa D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L., a efectos de comunicar la emisión de las siguientes Ordenes de Servicios, para el cumplimiento de las obligaciones comprometidas en el Contrato N° 43/2021, cuyos originales deberán ser retirados de nuestras oficinas en los términos de la CLÁUSULA DÉCIMA del mencionado contrato, so pena de las sanciones previstas.
Oficina de la CUOC: Edificio Citicentro - Estrella N° 345 c/ Chile, 5° Piso.
Teléfono: 493.630

ORDEN DE COMPRA/SERVICIO	DEPENDENCIA	MONTO
O/S N° 1291	DA	21.039.100
O/S N° 1292	DA	986.556
O/S N° 1293	DA	2.777.422

Asunción, 08 de setiembre 2023

A
D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L.
DIRECCION: EUSEBIO LILIO 7566 C/ EMETRIO MIRANDA
Teléfono: (0994) 749-969
Email: dydsrl.ac@gmail.com

Ing. Krystel Viera
Técnico Analista de Procesos
Dpto. de Procesos - CUOC -

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PARAGUAY

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

ORDEN DE SERVICIO 1291/2023

Fecha de Emisión 08/09/2023 - ORIGINAL

GOBIERNO DEL PARAGUAY

CONTRATO NRO. 43/2021 - REFACCION DE EDIFICIOS Y OFICINAS PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA			
PROVEEDOR	D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L.	**RUC**	80062328-2
DIRECCION	EUSEBIO LILLO 7566 C/ EMETERIO MIRANDA		
TELEFONO / E-MAIL	0994 749 969 / dydsrl.ac@gmail.com		
Estimaremos se sirva (n) proveer los materiales mas abajo descriptos, según contrato Nro. 43/2021.-			
SOLICITANTE	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	**CDP**	424/2023, 425/2023
LUGAR DE ENTREGA	Ministerio de Economia y Finanzas	**PAC**	393031
PLAZO DE ENTREGA		**CC**	LP-12006-21-208945
MODALIDAD	Licitación Pública Nacional		

DIRECCION ADMINISTRATIVA

Cant.	Cant. (Letras)	Descripción del/los Bienes y/o Servicios	Unid. Medida	Presentación	valor Unit.	Total
62	SESENTA Y DOS	ZÓCALOS. Demolición de zócalos calcáreos, graníticos, cerámicos, madera	UNIDAD	----------	7.080	438.960
63	SESENTA Y TRES	PISO. Retiro de alfombras dañadas	UNIDAD	----------	11.891	749.133
63	SESENTA Y TRES	PISO. Piso vinílico alto transito	UNIDAD	----------	80.350	5.062.050
63	SESENTA Y TRES	PISO. Mano de obra de piso vinilico alto transito	UNIDAD	----------	50.600	3.187.800
5,40	CINCO CON CUARENTA	ALBAÑILERÍA. Mamposteria tipo yeso tabique de 0,10 a dos caras de placas simple	UNIDAD	----------	117.156	632.642
5,40	CINCO CON CUARENTA	ALBAÑILERÍA. Mano de obra de mamposteria tipo yeso tabique de 0,10 a dos caras de placas simple	UNIDAD	----------	65.250	352.350
62	SESENTA Y DOS	ZÓCALOS. Mano de obra de zócalo de madera	UNIDAD	----------	15.750	976.500
194	CIENTO NOVENTA Y CUATRO	PINTURAS. Pintura de paredes al látex	UNIDAD	----------	14.418	2.797.092
194	CIENTO NOVENTA Y CUATRO	PINTURAS. Mano de obra de pintura de paredes al látex	UNIDAD	----------	15.525	3.011.850
42	CUARENTA Y DOS	PINTURAS. Enduido interior de paredes	UNIDAD	----------	17.589	738.738
42	CUARENTA Y DOS	PINTURAS. Mano de obra de enduido interior de paredes	UNIDAD	----------	11.086	465.612
62	SESENTA Y DOS	PINTURAS. Pintura de cielo raso al látex	UNIDAD	----------	15.301	948.662
62	SESENTA Y DOS	PINTURAS. Mano de obra de pintura de cielo raso al látex	UNIDAD	----------	16.100	998.200
18,40	DIECIOCHO CON CUARENTA	PINTURAS. Enduido interior de cielorrasos	UNIDAD	----------	22.842	420.292
18,40	DIECIOCHO CON CUARENTA	PINTURAS. Mano de obra de enduido interior de cielorrasos	UNIDAD	----------	14.088	259.219

TOTAL	21.039.100

SON GUARANÍES: VEINTIUN MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO.-

OBSERVACION: EXPTE. SIME N° 101865/2023_MEMO DA/CRA/SG N° 09/2023_MEMO M-FO-CRA N° 28/2023_INFORME DE VERIFICACION CONTRACTUAL Y APROBACION DE PRESUPUESTO N° 57/2023_PRESUPUESTO N° 54_PROV. MEF/DA/CRA N° 085/2023_PROV. MEF/DA N° 143/2023_CORREO DE FECHA

08/09/2023.-				
Ing. Krystel Viera Técnico Analista de Procesos Dpto. de Procesos - CUOC -	Lic. Gerardo Barrientos Técnico Analista de Procesos Dpto. de Procesos - CUOC	C.P. Romina Caballero Jefa Interina Dpto. de Procesos - CUOC - MH	C.P. Romina Caballero Jefa Interina Dpto. de Procesos - CUOC - MH	
ELABORADO POR	REVISADO POR	DPTO. PROCESOS UOC	COORDINACION U.O.C.	PRESUPUESTO

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

ORDEN DE SERVICIO 1292/2023

Fecha de Emisión 08/09/2023 - ORIGINAL

CONTRATO NRO. 43/2021 - REFACCION DE EDIFICIOS Y OFICINAS PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA			
PROVEEDOR	D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L.	**RUC**	80062328-2
DIRECCION	EUSEBIO LILLO 7566 C/ EMETERIO MIRANDA		
TELEFONO / E-MAIL	0994 749 969 / dydsrl.ac@gmail.com		

Estimaremos se sirva (n) proveer los materiales mas abajo descriptos, según contrato Nro. 43/2021.-

SOLICITANTE	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	**CDP**	425/2023
LUGAR DE ENTREGA	Ministerio de Economía y Finanzas	**PAC**	393031
PLAZO DE ENTREGA		**CC**	LP-12006-21-208945
MODALIDAD	Licitación Pública Nacional		

DIRECCION ADMINISTRATIVA

Cant.	Cant. (Letras)	Descripción del/los Bienes y/o Servicios	Unid. Medida	Presentación	valor Unit.	Total
3,70	TRES CON SETENTA	TECHOS. Demolición de cielorraso de machimbre , yeso o PVC	UNIDAD	----------	13.874	51.333
3,70	TRES CON SETENTA	TECHOS. Cielo raso de placas de yeso tipo durlock junta tomada y buña de terminación	UNIDAD	----------	144.201	533.543
3,70	TRES CON SETENTA	TECHOS. Mano de obra de cielo raso de placas de yeso tipo durlock junta tomada y buña de terminación	UNIDAD	----------	69.000	255.300
0,36	CERO CON TREINTA Y SEIS	TECHOS. Cielo Raso de placas yeso desmontable con perfileria de aluminio	UNIDAD	----------	134.134	48.288
0,36	CERO CON TREINTA Y SEIS	TECHOS. Mano de obra de Cielo Raso de placas yeso desmontable con perfileria de aluminio	UNIDAD	----------	71.300	25.668
1,50	UNO CON CINCUENTA	DESAGÜE PLUVIAL. Caño PVC para desagüe 100 mm	UNIDAD	----------	30.733	46.099
1,50	UNO CON CINCUENTA	DESAGÜE PLUVIAL. Mano de obra de caño PVC para desagüe 100 mm	UNIDAD	----------	17.550	26.325

TOTAL	**986.556**

SON GUARANÍES: NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS.-

OBSERVACION: EXPTE. SIME N° 101865/2023_MEMO DA/CRA/SG N° 09/2023_MEMO M-FO-CRA N° 28/2023_INFORME DE VERIFICACION CONTRACTUAL Y APROBACION DE PRESUPUESTO N° 57/2023_PRESUPUESTO N° 54_PROV. MEF/DA/CRA N° 085/2023_PROV. MEF/DA N° 143/2023_CORREO DE FECHA

08/09/2023.-				
Ing. Krystel Viera Técnico Analista de Procesos Dpto. de Procesos - CUOC -	Lic. Gerardo Barrientos Técnico Analista de Procesos Dpto. de Procesos - CUOC	C. Romina Caballero Jefa Interina Dpto. de Procesos - CUOC - M.H	C. Romina Caballero Jefa Interina Dpto. de Procesos - CUOC - M.H	
ELABORADO POR	REVISADO POR	DPTO. PROCESOS UOC	COORDINACION U.O.C.	PRESUPUESTO

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PARAGUAY

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

ORDEN DE SERVICIO 1293/2023

Fecha de Emisión 08/09/2023 - ORIGINAL

GOBIERNO DEL PARAGUAY

CONTRATO NRO. 43/2021 - REFACCION DE EDIFICIOS Y OFICINAS PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA			
PROVEEDOR	D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L.	**RUC**	80062328-2
DIRECCION	EUSEBIO LILLO 7566 C/ EMETERIO MIRANDA		
TELEFONO / E-MAIL	0994 749 969 / dydsrl.ac@gmail.com		

Estimaremos se sirva (n) proveer los materiales mas abajo descriptos, según contrato Nro. 43/2021.-

SOLICITANTE	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	**CDP**	424/2023
LUGAR DE ENTREGA	Ministerio de Economia y Finanzas	**PAC**	393031
PLAZO DE ENTREGA		**CC**	LP-12006-21-208945
MODALIDAD	Licitación Pública Nacional		

DIRECCION ADMINISTRATIVA

Cant.	Cant. (Letras)	Descripción del/los Bienes y/o Servicios	Unid. Medida	Presentación	valor Unit.	Total
10,50	DIEZ CON CINCUENTA	VENTANAS CORREDIZAS DE VIDRIOS TEMPLADOS. Provisión y colocación de cortinas verticales para oficinas anti solar	UNIDAD	----------	234.969	2.467.174
1	UNO	ARTEFACTOS SANITARIOS. Provisión y Colocación de Extractores elicoidales para baño y cocina	UNIDAD	----------	310.248	310.248

TOTAL	2.777.422

SON GUARANÍES: DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS.-

OBSERVACION: EXPTE. SIME N° 101865/2023_MEMO DA/CRA/SG N° 09/2023_MEMO M-FO-CRA N° 28/2023_INFORME DE VERIFICACION CONTRACTUAL Y APROBACION DE PRESUPUESTO N° 57/2023_PRESUPUESTO N° 54_PROV. MEF/DA/CRA N° 085/2023_PROV. MEF/DA N° 143/2023_CORREO DE FECHA

08/09/2023.-				
Ing. Krystel Viera Técnico Analista de Procesos Dpto. de Procesos - CUOC -	Lic. Gerardo Barrientos Técnico Analista de Procesos Dpto. de Procesos - CUOC	C.P. Romina Caballero Jefa Interina Dpto. de Procesos - CUOC - MH	C.P. Romina Caballero Jefa Interina Dpto. de Procesos - CUOC - MH	
ELABORADO POR	**REVISADO POR**	**DPTO. PROCESOS UOC**	**COORDINACION U.O.C.**	**PRESUPUESTO**