MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE PARAGUAY | PARAGUÁI TEKOHA HA AKÃRAPU'Ã KATUIRÃ MOTENONDEHA

GOBIERNO DEL PARAGUAY | MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y O SERVICIOS N° 00005

O.C. Institucional 4300000332

Nivel de Entidad:	12.17	**Fecha de Emisión:**	13/05/2024
Entidad:	MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE		
Unidad Compradora(Código SICP)	1357		
ID del Llamado:	436132	**Tipo de Procedimiento:**	Concurso de Oferta N° LCO N° 09/2023
Descripción del Llamado:	" Mantenimiento y Reparaciones Edilicias"		
Proveedor:	D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S	**RUC:**	80062328-2
Chapa/Rotulado:			

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes/servicios que se detallan a continuación, así como los precios unitarios y totales:

N° ORDEN	N° ITEM	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	UN. MEDIDA	MARCA	CANT.	PRECIO UNITARIO	MONTO
1	00001	MANO DE OBRA POR TRABAJOS PRELIMINARES DESMONTE DE CONTRAPISO	Unidad	N/A	85	16.491	**1.401.735**
2	00002	MANO DE OBRA POR TRABAJOS PRELIMINARES DESMONTE DE PISOS DE Hº	Unidad	N/A	85	31.023	**2.636.955**
3	00003	MAMPOSTERIA DE NIVELACION 0,30 M CON LADRILLO COMÚN 1 2 8	Unidad	N/A	44	273.187	**12.020.228**
4	00004	MANO DE OBRA POR MAMPOSTERIA DE NIVELACION 0,30 M CON LADRILLO COMÚN 1 2 8	Unidad	N/A	44	93.380	**4.108.720**
5	00011	ESTRUCTURAS DE HºAª PISO ESTRUCTURA DE H°A°, TERMINACIÓN CON ENDURECEDOR SUPERFICIAL NO METÁLICO GRANULADO Y ALISADA MECÁNICA - FCK=	Unidad	N/A	2	3.274.918	**6.549.836**
6	00012	MANO DE OBRA POR ESTRUCTURAS DE HºAª PISO ESTRUCTURA DE H°A°, TERMINACIÓN CON ENDURECEDOR SUPERFICIAL NO METÁLICO GRANULADO Y ALISAD	Unidad	N/A	2	737.811	**1.475.622**
7	00023	REPARACIÓN DE TECHO	Unidad	N/A	12	531.813	**6.381.756**
8	00024	MANO DE OBRA POR REPARACIÓN DE TECHO	Unidad	N/A	12	197.134	**2.365.608**
9	00409	PROVISIÓN DE CABLE ANTILLAMA DE 4MM (METRO)	Unidad	N/A	100	17.776	**1.777.600**
10	00410	MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE CABLE 4MM	Unidad	N/A	100	26.060	**2.606.000**
11	00411	PROVISIÓN DE CABLE ANTILLAMA DE 6MM (METRO)	Unidad	N/A	200	26.024	**5.204.800**
12	00412	MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE CABLE 6MM	Unidad	N/A	200	26.147	**5.229.400**
13	00415	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA	Unidad	N/A	1	11.409.032	**11.409.032**
14	00416	MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA	Unidad	N/A	1	5.372.850	**5.372.850**
						TOTAL	**68.540.142**

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Dpto. de Mantenimiento y Servicios Generales

OSCAR PINTOS
JEFE
DPTO. DE MANT. Y SERVICIOS GENERALES

SON GUARANÍES:	**SESENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL CIENTO CUARENTA Y DOS**

VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA	**Desde: 16/05/2024**	**Hasta: 05/06/2024**

PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO: 15 días hábiles

LUGAR DE ENTREGA: AVDA. MADAME LYNCH N° 3500 ESQ. RESERVISTAS DE LA GUERRA DEL CHACO.

La contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el precio la Orden de Compra o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones.

Anticipo:	NO	Porcentaje: 0,00	[En caso afirmativo indicar] El proveedor deberá presentar una Garantía de Anticipo del 100% del Valor del monto anticipado en forma previa al cobro del mismo.

La administración del contrato estará a cargo de: La Dirección Administrativa en forma conjunta con DIRECCION ADMINISTRATIVA A traves del DPTO. MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme a las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y sus anexos, la cual se presentará a más tardar dentro de 10.00(días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10,00 % del monto total adjudicado.

El precio está sujeto a ajustes en los términos previstos en el Pliego de Bases y Condiciones y sus Anexos.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, del pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y el Pliego de Bases y Condiciones.

LINEA PRESUPUESTARIA:

Año	Tipo	Programa	S.Prog.	Proyecto	O.G	F.F	O.F	Dpto.	Monto
2024	1	1	0	02	242	30	001	99	409.399.783
								TOTAL	**409.399.783**

	13-05-2024	
FIRMA PROVEEDOR	FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR	OSCAR PINTOS, JEFE DEPTO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GRALES

arquitectura construcción s.r.l. d&d

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Dirección Administrativa