ORDEN DE SERVICIO

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**

SEÑORES: **JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ**

Nº 4499

CONTRATO Nº: **78/19** PAC Nº: **03/19** PRESUPUESTO Nº: **jc/csj86-** O.INSPECCION Nº: **N/A** 26/10/2021

Sírvase realizar los servicios que se detallan a continuación, de acuerdo a las condiciones de esta Orden:

DEPENDENCIA SOLICITANTE: **ABOG.DANIEL GOMEZ RAMBADO - PRESIDENTE CIRCUNSCRIPCION**

TIPO/FECHA DEL SERVICIO: **MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS**

BIEN/SERVICIO: **MANTENIMIENTO LOCAL PROPIO - PDTE HAYES**

MARCA: **N/A** MODELO: **N/A** SERIE/MOTOR Nº **N/A** CHASIS Nº: **N/A** CHAPA Nº: **N/A**

INVENTARIO PATRIMONIAL Nº **N/A** OTROS: **UBIC.CUIDAD DE JOSÉ FALCÓN**

***Los bienes/servicios deberán ser proveidos de acuerdo a los plazos y condiciones establecidos en el Contrato.-**

LOTE	ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCL.	EXENTAS	GRAVADAS IVA INCL.
4	1.1	DEMOLICIONES (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL DE DEMOLICION) De piso ---.	46	62.124		2.857.704
4	1.3	DEMOLICIONES (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL DE DEMOLICION) De contrapiso de hormigon de cascote sobre suelo natural, espesor 10 cm ---.	46	72.477		3.333.942
4	1.7	DEMOLICIONES (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL DE DEMOLICION) De mampostería de ladrillos ---.	31	72.477		2.246.787
4	1.17	DEMOLICIONES (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL DE DEMOLICION) De revoque de pared ---.	10	61.700		617.000
4	2.2	REPARACION DE AISLACIONES HIDROFUGAS (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL Y Aislaciones horizontales con polímero de acrílico cementicio de dos componentes ---.	2,1	524.493		1.101.435
4	2.8	REPARACION DE AISLACIONES HIDROFUGAS (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL Y Aplicación de impermeabilizante de emulsión acrílica en 6 manos con refuerzo en tejido geotexti pa ---.	32	524.493		16.783.776
4	3.5	REPARACION DE PAREDES Y TECHOS (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL Y LIMPIEZA) Baveta de chapa galvanizada nº 26 desarrollo 50 cm ---.	9,64	204.680		1.973.115
4	3.6	REPARACION DE PAREDES Y TECHOS (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL Y LIMPIEZA) Losa de hormigón armado ---.	10,8	1.346.011		14.536.919
SUBTOTALES					0	43.450.678
TOTALES					0	43.450.678

SON GUARANIES: CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO

OBSERVACIONES: TRABAJOS A SER REALIZADOS EN EL JUZGADO DE PAZ DE JOSE FALCÓN - UBIC.CUIDAD DE JOSÉ FALCÓN - DPTO DE PRESIDENTE RUTHERFORD BIRCHARD HAYES - LOCAL PROPIO

LINEA A SER AFECTADA: 2 002 17 242 10 001

Firmas autorizantes:

Luis O. Aguilar Domínguez
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F

Ing. Edilberto Aguilera
Jefe Dpto. Mantenimiento
Técnico

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

Arq. Reineliz Orrego de Florentín
Jefe
Departamento Ejecutivo - DIF

Recibido por: Renato Giménez
Juan A. Canatta
CONSTRUCTORA
RUC: 400553

Fecha: 28/10/2021

EJEMPLAR 1 : PROVEEDOR
EJEMPLAR 2 : LEGAJO
EJEMPLAR 3 : AMBITO RESPONSABLE

Impreso por: BRITOS TANIBE, LAURA MARIA ROCIO

EJEMPLAR 3