TRIPLICADO

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Forma - P 11

MINISTERIO DE M.S.P. y B.S. - SENASA	ORDEN DE COMPRA	00000003 (1)

SEÑORES(2) COMAGRO S.A
EUSEBIO AYALA 3368 C/ Rca. Argentina

Sírvase proveer los elementos que se detallan a continuación, de acuerdo con las condiciones de esta orden de compra.

28 MAR. 2022
Según PBC

(5) Cantidad	(6) Unidad	DESCRIPCION (7)	(8) Moneda	(9) Precio Unitario	Importe (10)
1	Unid.	**Electrobombas con Tablero de mando y accesorios de instalación de 5,5 Hp 220 V** **LOTE Nº 3** **Contrato Nº39/2021 LPN SBE - 05/2021"Adquisición de Equipamientos Electromecánico Para sistemas de Distribución de Agua - Fondo de Emergencia COVID - 19"- ID Nº402.692 - SENASA** Liquidación del IVA (10%): Gs. 25.045.229	G	275.497.520	275.497.520
				Total (11)	275.497.520

Son(12) Guaraníes doscientos setenta y cinco millones cuatrocientos noventa y siete mil quinientos veinte.-

Forma de Pago(13) Crédito

Lugar de Entrega (14) SENASA-San Lorenzo

Condiciones Especiales(15) **Según Pliego de Bases y Condiciones**

Firma Director Administrativo (16)
Econ. Rodrigo Eduardo Irala Cabrera
Director Administración y Finanzas
SENASA - MSP Y BS

Firma Ordenadora (17)
Ing. Sara López
Directora General - SENASA
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Expediente o Resolución (19)	Trámite Interno (20)	División de compras y Suministros (21)

Imputación Presupuestaria (22)	Registro Presupuesto (23)	Auditor Interno (24)

Denis Meneles
29/03/2022
COMAGRO S.A.

TRIPLICADO

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Forma - R.11

MINISTERIO DE M.S.P. y B.S. - SENASA	ORDEN DE COMPRA	0 0 0 0 0 0 0 3 (1)

SEÑOR(ES)(2) COMAGRO S.A
EUSEBIO AYALA 3368 C/ Rca. Argentina

Sírvase proveer los elementos que se detallan a continuación, de acuerdo con las condiciones de esta orden de compra.

2 8 MAR. 2022
Según PBC

(5) Cantidad	(6) Unidad	DESCRIPCION (7)	(8) Moneda	(9) Precio Unitario	Importe (10)
1	Unid.	Electrobombas con Tablero de mando y accesorios de instalación de 5,5 Hp 220 V LOTE N° 3 Contrato N°39/2021 LPN SBE - 05/2021 "Adquisición de Equipamientos Electromecánico Para sistemas de Distribución de Agua - Fondo de Emergencia COVID - 19" - ID N°402.692 - SENASA Liquidación del IVA (10%): Gs. 25.045.229	G	275.497.520	275.497.520

Total (11) 275.497.520

Son(12) Guarenta doscientos setenta y cinco millones cuatrocientos noventa y siete mil quinientos veinte.-

Forma de Pago(13)	Crédito	Lugar de Entrega (14)	SENASA-San Lorenzo
Condiciones Especiales(15)	Según Pliego de Bases y Condiciones		
Firma Director Administrativo (16)		Firma Ordenadora (17)	Ing. Sara Lopez Directora General - SENASA Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Expediente o Resolución (19)	Trámite Interno (20)	División de compras y Suministros (21)

Imputación Presupuestaria (22)	Registro Presupuesto (23)	Auditor Interno (24)

Dora Medes
Apoderada
COMAGRO S.A.

TRIPLICADO

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Forma - P 11

MINISTERIO DE M.S.P. y B.S. - SENASA	**ORDEN DE COMPRA**	0000000 2 (1)

SEÑORES(2) COMAGRO S.A
EUSEBIO AYALA 3368 C/ Rca. Argentina

Sírvase proveer los elementos que se detallan a continuación, de acuerdo con las condiciones de esta orden de compra.

28 MAR. 2022
Según PBC

(5) Cantidad	(6) Unidad	DESCRIPCION (7)	(8) Moneda	(9) Precio Unitario	Importe (10)
1	Unid.	**Electrobombas con Tablero de mando y accesorios de instalación de 3 Hp 380 V** **LOTE Nº 2** **Contrato N°39/2021 LPN SBE - 05/2021"Adquisición de Equipamientos Electromecánico Para sistemas de Distribución de Agua - Fondo de Emergencia COVID - 19"- ID N°402.692 - SENASA** Liquidación del IVA (10%): Gs. 30.908.915	G	339.998.064	339.998.064
				Total (11)	339.998.064

Son(12) Guaraníes trescientos treinta y nueve millones novecientos noventa y ocho mil sesenta y cuatro.-

Forma de Pago(13) Crédito

Lugar de Entrega (14) SENASA-San Lorenzo

Condiciones Especiales(15) **Según Pliego de Bases y Condiciones**

Firma Director Administrativo (16)
Econ. Rodrigo Eduardo Irala Cabrera
Director Administración y Finanzas
SENASA - MSP Y BS

Firma Ordenadora (17)
Ing. Sara López
Directora General - SENASA
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Expediente o Resolución (19)	Trámite Interno (20)	División de compras y Suministros (21)

Imputación Presupuestaria (22)	Registro Presupuesto (23)	Auditor Interno (24)

Denis Morelos
29/03/2022
COMAGRO S.A.

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Forma - R 11

MINISTERIO DE M.S.P. y B.S. - SENASA	ORDEN DE COMPRA	0 0 0 0 0 0 2

COMAGRO S.A

SEÑORES(2) EUSEBIO AYALA 3368 C/ Rca. Argentina

Sírvase proveer los elementos que se detallan a continuación, de acuerdo con las condiciones de esta orden de compra.

2 8 MAR 2022
Según PBC

(5) Cantidad	(8) Unidad	DESCRIPCION(7)	(8) Moneda	(9) Precio Unitario	Importe (10)
1	Unid.	Electrobombas con Tablero de mando y accesorios de instalación de 3 Hp 380 V LOTE N° 2 Contrato N°39/2021 LPN SBE - 05/2021"Adquisición de Equipamientos Electromecánico Para sistemas de Distribución de Agua - Fondo de Emergencia CO/ID - 19"- ID N°402.692 - SENASA Liquidación del IVA (10%): Gs. 30.908.915	G	339.998.064	339.998.064

Total (11) 339.998.064

Son(12) Guarenta trescientos treinta y nueve millones novecientos noventa y ocho mil sesenta y cuatro.-

Forma de Pago(13)	Crédito	Lugar de Entrega (14)	SENASA-San Lorenzo
Condiciones Especiales(15)	Según Pliego de Bases y Condiciones		
Firma Director Administrativo (16)		Firma Ordenadora (17)	Ing. Sara Lopez Directora General - SENASA Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Expediente o Resolución (19)	Trámite Interno (20)	División de compras y Suministros (21)

Imputación Presupuestaria (22)	Registro Presupuesto (23)	Auditor Interno (24)

COMAGRO S.A.

TRIPLICADO

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Forma - P 11

MINISTERIO DE M.S.P. y B.S. - SENASA	ORDEN DE COMPRA	(1) 0000000 1

SEÑORES(2) COMAGRO S.A EUSEBIO AYALA 3368 C/ Rca. Argentina

Sírvase proveer los elementos que se detallan a continuación, de acuerdo con las condiciones de esta orden de compra.

28 MAR. 2022

Según PBC

(5) Cantidad	(6) Unidad	DESCRIPCION (7)	(8) Moneda	(9) Precio Unitario	Importe (10)
1	Unid.	**Electrobombas con Tablero de mando y accesorios de instalación de 3 Hp 220 V** **LOTE Nº 1** **Contrato Nº39/2021 LPN SBE - 05/2021"Adquisición de Equipamientos Electromecánico Para sistemas de Distribución de Agua - Fondo de Emergencia COVID - 19"- ID Nº402.692 - SENASA** Liquidación del IVA (10%): Gs. 19.999.868	G	219.998.550	219.998.550
				Total (11)	219.998.550

Son(12) Guaraníes doscientos diecinueve millones novecientos noventa y ocho mil quinientos cincuenta.-

Forma de Pago(13) Crédito

Lugar de Entrega (14) SENASA-San Lorenzo

Condiciones Especiales(15) **Según Pliego de Bases y Condiciones**

Firma Director Administrativo (16) Econ. Rodrigo Eduardo Irala Cabrera
Director Administración y Finanzas
SENASA - MSP Y BS

Firma Ordenadora (17) Ing. Sara López
Directora General - SENASA
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Expediente o Resolución (19)	Trámite Interno (20)	División de compras y Suministros (21)

Imputación Presupuestaria (22)	Registro Presupuesto (23)	Auditor Interno (24)

Denis Meneses
29/03/2022

COMAGRO S.A.