MINISTERIO DE HACIENDA
ORDEN DE SERVICIO 570/2022
Fecha de Emisión 23/05/2022 - ORIGINAL

CONTRATO NRO. 43/2021 - REFACCION DE EDIFICIOS Y OFICINAS PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA			
PROVEEDOR	D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L.	**RUC**	80062328-2
DIRECCION	EUSEBIO LILLO 7566 C/ EMETERIO MIRANDA		
TELEFONO / E-MAIL	0994 749 969 / dydsrl.ac@gmail.com		
Estimaremos se sirva (n) proveer los materiales mas abajo descriptos, según contrato Nro. 43/2021.-			
SOLICITANTE	MINISTERIO DE HACIENDA	**CDP**	254/2022
LUGAR DE ENTREGA	MINISTERIO DE HACIENDA	**PAC**	393031
PLAZO DE ENTREGA		**CC**	LP-12006-21-208945
MODALIDAD	Licitación Pública Nacional		

DIRECCION ADMINISTRATIVA

Cant.	Cant. (Letras)	Descripción del/los Bienes y/o Servicios	Unid. Medida	Presentación	valor Unit.	Total
1	UNO	INSTALACIÓN SANITARIA. Mano de obra - colocación de Caja sifonada de 150x150x50 mm con tapa	UNIDAD	----------	33.750	33.750
1	UNO	REVESTIDOS. Con azulejos sobre base previa de revoque hidrófugo	UNIDAD	----------	92.492	92.492
1	UNO	REVESTIDOS. Mano de obra de revestidos con azulejos sobre base previa de revoque hidrófugo	UNIDAD	----------	50.025	50.025
0,50	CERO CON CINCUENTA	PISO. Piso cerámico de alto trafico	UNIDAD	----------	98.730	49.365
0,50	CERO CON CINCUENTA	PISO. Mano de obra de piso cerámico de alto trafico	UNIDAD	----------	57.500	28.750
15	QUINCE	REVOQUE. Demolición de revoques deteriorados por humedad	UNIDAD	----------	20.090	301.350
15	QUINCE	REVOQUE. Revoque de pared a una capa c/ hidrófugo 1:4:16, espesor 1.5 cm	UNIDAD	----------	23.988	359.820
15	QUINCE	REVOQUE. Mano de obra de revoque de pared a una capa c/ hidrófugo 1:4:16, espesor 1.5 cm	UNIDAD	----------	21.850	327.750
25,50	VEINTICINCO CON CINCUENTA	PINTURAS. Pintura de paredes al látex	UNIDAD	----------	14.418	367.659
25,50	VEINTICINCO CON CINCUENTA	PINTURAS. Mano de obra de pintura de paredes al látex	UNIDAD	----------	15.525	395.888
7	SIETE	PINTURAS. Enduido interior de paredes	UNIDAD	----------	17.589	123.123
7	SIETE	PINTURAS. Mano de obra de enduido interior de paredes	UNIDAD	----------	11.086	77.602
5	CINCO	PISO. Mano de obra de piso de mosaicos graníticos 40x40 cm, base gris - base negra-base blanca	UNIDAD	----------	55.200	276.000
5	CINCO	ZÓCALOS. Mano de obra de provisión y colocación de zócalo de granito en mesadas	UNIDAD	----------	15.000	75.000
4	CUATRO	DESAGÜE PLUVIAL. Desmonte de canaleta aérea externa	UNIDAD	----------	30.551	122.204
4	CUATRO	DESAGÜE PLUVIAL. Mano de obra de canaleta y caño de bajada en chapa galvanizada N° 24, desarrollo 40 cm.	UNIDAD	----------	18.000	72.000
10,50	DIEZ CON CINCUENTA	TECHOS. Desmonte y reposición de cobertura de poli carbonato sobre estructura existente	UNIDAD	----------	214.215	2.249.258
87,50	OCHENTA Y SIETE CON CINCUENTA	PINTURAS. Pintura de paredes al látex	UNIDAD	----------	14.418	1.261.575
87,50	OCHENTA Y SIETE CON CINCUENTA	PINTURAS. Mano de obra de pintura de paredes al látex	UNIDAD	----------	15.525	1.358.438
3	TRES	TECHOS. Mano de obra de colocación de tejas con tejuelones	UNIDAD	----------	67.500	202.500
3	TRES	TECHOS. Provisión de tejas con tejuelones	UNIDAD	----------	168.186	504.558
		TOTAL				**8.329.107**

SON GUARANÍES: OCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO SIETE.-

OBSERVACION: SIME N° 62931/2022, PROV. MH/DA/SG N° 493/2022, PROV. MH/DA/CRA N° 589/2022, MEMO MH/DA/CRA/DSG N° 114/2022, MEMO M-FO-CRA N° 24/2022, INF. DE VERIF. CONTRACTUAL Y APROB. DE PRESUP. N° 34/2022, INF. DE VERIF. DE OBRAS I-FO-CRA N° 05/2022, PROV. MH/DA/CRA N° 589/2022, PROV. MH/DA N° 1238/2022.-

Lic. Panambí Zelaya González Técnico Analista de Procesos Dpto. de Procesos - CUOC - MH **ELABORADO POR**	Lic. Alan Javier Pavón Técnico Analista de Procesos Dpto. de Procesos - CUOC - MH **REVISADO POR**	C.P. Romina Caballero Jefe Interina Dpto. de Procesos - CUOC - MH **DPTO. PROCESOS UOC**	ABOG. ANDRÉS SORIA Coordinador Coord. Unidad Operativa de Contratación **COORDINACION U.O.C.**	**PRESUPUESTO**