TETÃ VIRU MOHENDAPY
Motenondeha
Ministerio de
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN
DIRECCIÓN DE APOYO Y DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
Yegros entre Eligio Ayala y Mcal. López
Telefax: (021) 417 77 10 – 77 11 – 77 40 – 77 43

Código:
FL_GAD_05_01
Versión 01

FECHA	DIA	MES	AÑO
	13	mayo	2020

SET TRIBUTACIÓN
—Promoviendo confianza—

ORDEN DE: [ ] COMPRA [■] SERVICIO

Nº 0367

LA PRESENTE ORDEN DE SERVICIO TIENE UNA VALIDEZ DE 12 DIAS DESDE SU RECEPCION.

DUPLICADO

Páginas : 1 de 1

RUC : 1514327-9
PROVEEDOR : AYALA PERDOMO INGENIERÍA
DOMICILIO : Fdo de la Mora N° 252 y G.R.Francia
TELEFONO : 021 931-867

PAC N°: 362.038
LLAMADO: REFACCIONES VARIAS PARA LA SET DEL MH
CONTRATO N°: 24/2019 CC: LP-12006-19-176833

Estimaremos se sirva (n) proveer lo detallado más abajo descriptos:

SÍRVASE LEER Y FIRMAR LA ORDEN AL PIE EN PRUEBA DE RECEPCIÓN DE LA MISMA

LUGAR Y FECHA DE ENTREGA: EDIFICIO HISTORICO – PLANTA ALTA – BAÑO CABALLERO.

ÍTEM			DESCRIPCIÓN	PEDIDO CANT.	UM	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL EXENTA	PRECIO TOTAL GRAVADA
			LOTE 1 - Oficinas de la SET en Asunción					
			Remoción de pisos, azulejos y sanitarios para detectar la filtración y reposición posterior.					
	Item	1	**INSTALACIONES SANITARIAS**					
1	Sub Item	1.9	Provisión y cambio de espejo del baño.	1.8	m²	Gs 265,500		Gs 477,900
2	Sub Item	1.19	Provisión y colocación de rejilla de piso sifonada.	1	Unidad	Gs 90,500		Gs 90,500
3	Sub Item	1.22	Provisión, cambio y colocación de caño de PVC 40mm.	12	Ml	Gs 8,000		Gs 96,000
4	Sub Item	1.23	Provisión, cambio y colocación de caño de PVC ? 50mm.	6	Ml	Gs 13,000		Gs 78,000
5	Sub Item	1.25	Provisión, cambio y colocación de caño de PVC ? 100mm.	6	Ml	Gs 12,000		Gs 72,000
	Item	3	**INSTALACIONES EDILICIAS**					
6	Sub Item	3.6	Mantenimiento de techos planos y terrazas, con aislación (incluye desmonte de: Tejuelitas, cartón y membrana de 4mm, como as? también la reposición de los mismos materiales)	23.8	m²	Gs 350,000		Gs 8,330,000
7	Sub Item	3.11	Demolición de revoque y reposición del mismo a dos capas.	38.4	m²	Gs 68,000		Gs 2,611,200
8	Sub Item	3.19	Provisión, cambio y colocación de piso cerámico PI4.	13.51	m²	Gs 150,000		Gs 2,026,500
9	Sub Item	3.44	Demolición de piso y contrapiso	13.51	m²	Gs 30,000		Gs 405,300
10	Sub Item	3.61	Revestido de Azulejos	36.4	m²	Gs 160,000		Gs 5,824,000
11	Sub Item	3.62	Contrapiso de cascote apisonado	13.51	m²	Gs 50,000		Gs 675,500
12	Sub Item	3.63	Carpeta de regularización	13.51	m²	Gs 60,000		Gs 810,600
	Item	5	**PINTURA**					
13	Sub Item	5.4	Pintura Látex para interior con enduido	34	m²	Gs 50,000		Gs 1,700,000
	Item	8	**OTROS MANTENIMIENTOS**					
14	Sub Item	8.3	Mantenimiento y reparación de mamparas vidriadas de 6 mm de espesor, con melamina de 5 cm de espesor, con perfilaria de chapa doblada	5.407	m²	Gs 250,000		Gs 1,351,750
						SUB TOTAL		Gs 24,549,250
						TOTAL	Gs 24,549,250	

SON GUARANÍES: VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA .-

OBSERVACIONES: SEGUN PRESUPUESTO N° 0001391/20 – CERTIFICACION N° 309/20 – EXPEDIENTE N° 20203006410.-

ELABORADO POR	CONTROLADO POR	DPTO. DE SERVICIOS	DPTO. DE PRESUPUESTO	REVISADO POR	DIRECCION DE APOYO Y DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	FECHA	FIRMA	ACLARACIÓN
NESTOR SALINAS	Lic. EDGAR SOLORGA Dpto. de Servicios	Fátima Guimaraes Ventalgo Jefa Interina Dpto. de Servicios - SET	Sonia M. Sánchez Jefa Interina Departamento de Presupuesto		Lic. BRAULIO FERREIRA M. Director Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas	27-05-2020		Víctor Ayala

CONFIRMACIÓN DE RECEPCIÓN