MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PARAGUAY

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
ORDEN DE SERVICIO 1409/2023

Fecha de Emisión 30/11/2023 - ORIGINAL

GOBIERNO DEL PARAGUAY

CONTRATO NRO. 43/2021 - REFACCION DE EDIFICIOS Y OFICINAS PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA			
PROVEEDOR	D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L.	**RUC**	80062328-2
DIRECCION	EUSEBIO LILLO 7566 C/ EMETERIO MIRANDA		
TELEFONO / E-MAIL	0994 749 969 / dydsrl.ac@gmail.com		
Estimaremos se sirva (n) proveer los materiales mas abajo descriptos, según contrato Nro. 43/2021.-			
SOLICITANTE	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	**CDP**	424/2023
LUGAR DE ENTREGA	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	**PAC**	393031
PLAZO DE ENTREGA		**CC**	LP-12006-21-208945
MODALIDAD	Licitación Pública Nacional		

INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES

Cant.	Cant. (Letras)	Descripción del/los Bienes y/o Servicios	Unid. Medida	Presentación	valor Unit.	Total
1,10	UNO CON DIEZ	ASILACIONES. Aislación de losa con membranas sin aluminio de 4 mm	UNIDAD	----------	48.054	52.859
1,10	UNO CON DIEZ	PISO. Piso cerámico de alto trafico	UNIDAD	----------	98.730	108.603
1,10	UNO CON DIEZ	PISO. Mano de obra de piso cerámico de alto trafico	UNIDAD	----------	57.500	63.250
1	UNO	REVESTIDOS. Demolición de azulejos	UNIDAD	----------	14.672	14.672
1	UNO	DEMOLICIONES. Demolición de revoque	UNIDAD	----------	14.593	14.593
1	UNO	REVOQUE. Revoque de pared a dos capa c/ hidrófugo 1:4:16, espesor 2 cm	UNIDAD	----------	27.805	27.805
1	UNO	REVOQUE. Mano de obra de revoque de pared a una capa c/ hidrófugo 1:4:16, espesor 1.5 cm	UNIDAD	----------	21.850	21.850
1	UNO	REVESTIDOS. Con azulejos cerámicos	UNIDAD	----------	86.803	86.803
1	UNO	REVESTIDOS. Mano de obra de revestidos con azulejos cerámicos	UNIDAD	----------	51.750	51.750
1	UNO	INSTALACIÓN SANITARIA. Enchufe para inodoro	UNIDAD	----------	23.475	23.475
1	UNO	INSTALACIÓN SANITARIA. Mano de obra de instalación sanitaria de Enchufe para inodoro	UNIDAD	----------	12.375	12.375
1	UNO	ARTEFACTOS SANITARIOS. Desmontaje de inodoro con y sin recuperación de material	UNIDAD	----------	28.470	28.470
1	UNO	ARTEFACTOS SANITARIOS. Mano de obra - Colocación de inodoro cisterna baja- blanco	UNIDAD	----------	161.100	161.100
0,50	CERO CON CINCUENTA	INSTALACIÓN SANITARIA. Mano de obra de instalación sanitaria de Caño PVC 1" soldable	UNIDAD	----------	16.148	8.074
1,10	UNO CON DIEZ	PISO. Demolición de pisos en general	UNIDAD	----------	8.919	9.810
0,50	CERO CON CINCUENTA	INSTALACIÓN SANITARIA. Caño PVC 1" soldable	UNIDAD	----------	31.005	15.502
1,10	UNO CON DIEZ	ASILACIONES. Mano de obra de aislación de losa con membranas sin aluminio de 4 mm	UNIDAD	----------	34.040	37.444
				TOTAL		**738.435**

SON GUARANÍES: SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO.-

OBSERVACION: EXP . SIME N° 134350/2023_ PROV. MEF/DA/SG N° 492/2023_ PROV. MEF/DA/CRA N° 402/2023_ MEMORANDUM M/FO/CRA N° 38/2023_ INFORME DE VERIF. CONTRACTUAL Y APROB. DE PTO. N° 65/2023_ MEMORANDUM DA/CRA/SG N° 56/2023_PROV. MEF/DA N° 867/2023_ PRESUPUESTO N° 58/2023._

ELABORADO POR	REVISADO POR	DPTO. PROCESOS UOC	COORDINACION U.O.C.	PRESUPUESTO
MARIA LIZ PIRIS PEÑA Firmado digitalmente por MARIA LIZ PIRIS PEÑA Fecha: 2023.12.01 15:19:24 -03'00'	PANAMBI ZELAYA GONZALEZ Firmado digitalmente por PANAMBI ZELAYA GONZALEZ Nombre de reconocimiento (DN): c=PY, o=CERTIFICADO NO CUALIFICADO PARA SERVIDORES PÚBLICOS, ou=FIRMA ELECTRÓNICA, cn=ZELAYA GONZALEZ, given Name=PANAMBI, serialNumber=CI1091955. Fecha: 2023.12.04 07:08:53 -03'00'	LUIS RICARDO IRALA LOPEZ Firmado digitalmente por LUIS RICARDO IRALA LOPEZ Fecha: 2023.12.04 09:19:43 -03'00'	ANDRES MARIA SORIA MARTINEZ Firmado digitalmente por ANDRES MARIA SORIA MARTINEZ Fecha: 2023.12.04 11:09:19 -03'00'	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PARAGUAY

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
ORDEN DE SERVICIO 1410/2023

Fecha de Emisión 30/11/2023 - ORIGINAL

GOBIERNO DEL PARAGUAY

CONTRATO NRO. 43/2021 - REFACCION DE EDIFICIOS Y OFICINAS PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA			
PROVEEDOR	D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L.	**RUC**	80062328-2
DIRECCION	EUSEBIO LILLO 7566 C/ EMETERIO MIRANDA		
TELEFONO / E-MAIL	0994 749 969 / dydsrl.ac@gmail.com		

Estimaremos se sirva (n) proveer los materiales mas abajo descriptos, según contrato Nro. 43/2021.-

SOLICITANTE	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	**CDP**	424/2023
LUGAR DE ENTREGA	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	**PAC**	393031
PLAZO DE ENTREGA		**CC**	LP-12006-21-208945
MODALIDAD	Licitación Pública Nacional		

INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES

Cant.	Cant. (Letras)	Descripción del/los Bienes y/o Servicios	Unid. Medida	Presentación	valor Unit.	Total
9	NUEVE	TECHOS. Cielo raso de P.V.C.	UNIDAD	----------	72.794	655.146
9	NUEVE	TECHOS. Mano de obra de cielo raso de P.V.C.	UNIDAD	----------	35.650	320.850
1	UNO	INSTALACIÓN SANITARIA. Provisión de Tapa metálica ciega de 60x60 cm para colocación de piso	UNIDAD	----------	103.628	103.628
1	UNO	INSTALACIÓN SANITARIA. Mano de obra - colocación de Tapa metálica ciega de 60x60 cm para colocación de piso	UNIDAD	----------	55.200	55.200
1	UNO	PISO. Piso de mosaicos graníticos 30x30 cm, base gris - base roja-base blanca	UNIDAD	----------	113.032	113.032
1	UNO	PISO. Mano de obra de piso de mosaicos graníticos 30x30 cm, base gris - base roja-base blanca	UNIDAD	----------	55.200	55.200
7	SIETE	TECHOS. Provisión de tejas con tejuelones	UNIDAD	----------	168.186	1.177.302
7	SIETE	TECHOS. Mano de obra de colocación de tejas con tejuelones	UNIDAD	----------	67.500	472.500
5	CINCO	DESAGÜE PLUVIAL. Desmonte de canaleta aérea externa	UNIDAD	----------	30.551	152.755
5	CINCO	DESAGÜE PLUVIAL. Provisión y colocación de canaleta embutida ch. galv. N° 24, desarrollo 0,60 m	UNIDAD	----------	99.181	495.905
5	CINCO	DESAGÜE PLUVIAL. Mano de obra de provisión y colocación de canaleta embutida ch. galv. N° 24, desarrollo 0,60 m	UNIDAD	----------	56.250	281.250
18	DIECIOCHO	ASILACIONES. Aislación con Pintura Impermeable sobre trama tipo Geotextil	UNIDAD	----------	139.377	2.508.786
18	DIECIOCHO	ASILACIONES. Mano de obra de aislación con Pintura Impermeable sobre trama tipo Geotextil	UNIDAD	----------	65.205	1.173.690
2	DOS	TECHOS. Provisión de tejas con tejuelones	UNIDAD	----------	168.186	336.372
2	DOS	TECHOS. Mano de obra de colocación de tejas con tejuelones	UNIDAD	----------	67.500	135.000
5	CINCO	TECHOS. Provisión de tejas con tejuelones	UNIDAD	----------	168.186	840.930
5	CINCO	TECHOS. Mano de obra de colocación de tejas con tejuelones	UNIDAD	----------	67.500	337.500
		TOTAL				**9.215.046**

SON GUARANÍES: NUEVE MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL CUARENTA Y SEIS.-

OBSERVACION: EXP . SIME N° 134350/2023_ PROV. MEF/DA/SG N° 492/2023_ PROV. MEF/DA/CRA N° 402/2023_ MEMORANDUM M/FO/CRA N° 38/2023_ INFORME DE VERIF. CONTRACTUAL Y APROB. DE PTO. N° 65/2023_ MEMORANDUM DA/CRA/SG N° 56/2023_PROV. MEF/DA N° 867/2023_ PRESUPUESTO N° 58/2023._

MARIA LIZ PIRIS PEÑA Firmado digitalmente por MARIA LIZ PIRIS PEÑA Fecha: 2023.12.01 15:29:16 -03'00'	PANAMBI ZELAYA GONZALEZ Firmado digitalmente por PANAMBI ZELAYA GONZALEZ Nombre de reconocimiento (DN): c=PY, o=CERTIFICADO NO CUALIFICADO PARA SERVIDORES PÚBLICOS, ou=FIRMA ELECTRÓNICA, sn=ZELAYA GONZALEZ, givenName=PANAMBI, serialNumber=CI1601935, cn=PANAMBI ZELAYA GONZALEZ Fecha: 2023.12.01 16:15:40 -03'00'	LIZ ROMINA CABALLERO ORTIZ Firmado digitalmente por LIZ ROMINA CABALLERO ORTIZ Fecha: 2023.12.01 16:36:18 -03'00'	ANDRES MARIA SORIA MARTINEZ Firmado digitalmente por ANDRES MARIA SORIA MARTINEZ Fecha: 2023.12.01 16:57:29 -03'00'	
ELABORADO POR	**REVISADO POR**	**DPTO. PROCESOS UOC**	**COORDINACION U.O.C.**	**PRESUPUESTO**

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PARAGUAY

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
ORDEN DE SERVICIO 1411/2023

Fecha de Emisión 30/11/2023 - ORIGINAL

GOBIERNO DEL PARAGUAY

CONTRATO NRO. 43/2021 - REFACCION DE EDIFICIOS Y OFICINAS PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA			
PROVEEDOR	D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L.	**RUC**	80062328-2
DIRECCION	EUSEBIO LILLO 7566 C/ EMETERIO MIRANDA		
TELEFONO / E-MAIL	0994 749 969 / dydsrl.ac@gmail.com		

Estimaremos se sirva (n) proveer los materiales mas abajo descriptos, según contrato Nro. 43/2021.-

SOLICITANTE	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	**CDP**	424/2023
LUGAR DE ENTREGA	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	**PAC**	393031
PLAZO DE ENTREGA		**CC**	LP-12006-21-208945
MODALIDAD	Licitación Pública Nacional		

INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES

Cant.	Cant. (Letras)	Descripción del/los Bienes y/o Servicios	Unid. Medida	Presentación	valor Unit.	Total
5	CINCO	TECHOS. Provisión de tejas con tejuelones	UNIDAD	----------	168.186	840.930
5	CINCO	TECHOS. Mano de obra de colocación de tejas con tejuelones	UNIDAD	----------	67.500	337.500
10	DIEZ	ASILACIONES. Aislación de losa con membranas sin aluminio de 4 mm	UNIDAD	----------	48.054	480.540
10	DIEZ	ASILACIONES. Mano de obra de aislación de losa con membranas sin aluminio de 4 mm	UNIDAD	----------	34.040	340.400
6	SEIS	TECHOS. Provisión de tejas con tejuelones	UNIDAD	----------	168.186	1.009.116
6	SEIS	TECHOS. Mano de obra de colocación de tejas con tejuelones	UNIDAD	----------	67.500	405.000
6	SEIS	ASILACIONES. Aislación de losa con membranas sin aluminio de 4 mm	UNIDAD	----------	48.054	288.324
6	SEIS	ASILACIONES. Mano de obra de aislación de losa con membranas sin aluminio de 4 mm	UNIDAD	----------	34.040	204.240

TOTAL	**3.906.050**

SON GUARANÍES: TRES MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL CINCUENTA.-

OBSERVACION: EXP . SIME N° 134350/2023_ PROV. MEF/DA/SG N° 492/2023_ PROV. MEF/DA/CRA N° 402/2023_ MEMORANDUM M/FO/CRA N° 38/2023_ INFORME DE VERIF. CONTRACTUAL Y APROB. DE PTO. N° 65/2023_ MEMORANDUM DA/CRA/SG N° 56/2023_PROV. MEF/DA N° 867/2023_ PRESUPUESTO N° 58/2023._

MARIA LIZ PIRIS PEÑA — Firmado digitalmente por MARIA LIZ PIRIS PEÑA Fecha: 2023.12.01 15:28:13 -03'00'	PANAMBI ZELAYA GONZALEZ — Firmado digitalmente por PANAMBI ZELAYA GONZALEZ Nombre de reconocimiento (DN): c=PY, o=CERTIFICADO NO CUALIFICADO PARA SERVIDORES PUBLICOS, ou=FIRMA ELECTRÓNICA, sn=ZELAYA GONZALEZ, givenName=PANAMBI, serialNumber=CI1091955, cn=PANAMBI ZELAYA GONZALEZ Fecha: 2023.12.01 16:05:47 -03'00'	LIZ ROMINA CABALLERO ORTIZ — Firmado digitalmente por LIZ ROMINA CABALLERO ORTIZ Fecha: 2023.12.01 16:35:49 -03'00'	ANDRES MARIA SORIA MARTINEZ — Firmado digitalmente por ANDRES MARIA SORIA MARTINEZ Fecha: 2023.12.01 16:56:52 -03'00'	
ELABORADO POR	**REVISADO POR**	**DPTO. PROCESOS UOC**	**COORDINACION U.O.C.**	**PRESUPUESTO**

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PARAGUAY

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
ORDEN DE SERVICIO 1412/2023

Fecha de Emisión 30/11/2023 - ORIGINAL

GOBIERNO DEL PARAGUAY

CONTRATO NRO. 43/2021 - REFACCION DE EDIFICIOS Y OFICINAS PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA

PROVEEDOR	D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L.	**RUC**	80062328-2
DIRECCION	EUSEBIO LILLO 7566 C/ EMETERIO MIRANDA		
TELEFONO / E-MAIL	0994 749 969 / dydsrl.ac@gmail.com		

Estimaremos se sirva (n) proveer los materiales mas abajo descriptos, según contrato Nro. 43/2021.-

SOLICITANTE	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	**CDP**	424/2023, 425/2023
LUGAR DE ENTREGA	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	**PAC**	393031
PLAZO DE ENTREGA		**CC**	LP-12006-21-208945
MODALIDAD	Licitación Pública Nacional		

INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES

Cant.	Cant. (Letras)	Descripción del/los Bienes y/o Servicios	Unid. Medida	Presentación	valor Unit.	Total
14,70	CATORCE CON SETENTA	REVOQUE. Demolición de revoques deteriorados por humedad	UNIDAD	----------	20.090	295.323
21	VEINTIUNO	INSTALACIÓN SANITARIA. Caño PVC 1" roscable	UNIDAD	----------	21.075	442.575
21	VEINTIUNO	INSTALACIÓN SANITARIA. Mano de obra de instalación sanitaria de Caño PVC 1" roscable	UNIDAD	----------	11.775	247.275
159,60	CIENTO CINCUENTA Y NUEVE CON SESENTA	ASILACIONES. Aislación con Pintura Impermeable sobre trama tipo Geotextil	UNIDAD	----------	139.377	22.244.569
90	NOVENTA	ALBAÑILERÍA. Acarreo de residuo y escombros.	UNIDAD	----------	40.724	3.665.160
1	UNO	ALBAÑILERÍA. Retiro de escombros en contenedor	UNIDAD	----------	397.272	397.272
159,60	CIENTO CINCUENTA Y NUEVE CON SESENTA	ASILACIONES. Mano de obra de aislación con Pintura Impermeable sobre trama tipo Geotextil	UNIDAD	----------	65.205	10.406.718
14,70	CATORCE CON SETENTA	REVOQUE. Revoque de pared a dos capa c/ hidrófugo 1:4:16, espesor 2 cm	UNIDAD	----------	27.805	408.733
14,70	CATORCE CON SETENTA	REVOQUE. Mano de obra de revoque de pared a dos capa c/ hidrófugo 1:4:16, espesor 2 cm	UNIDAD	----------	25.875	380.362

TOTAL	**38.487.987**

SON GUARANÍES: TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE.-

OBSERVACION: EXP . SIME N° 134350/2023_ PROV. MEF/DA/SG N° 492/2023_ PROV. MEF/DA/CRA N° 402/2023_ MEMORANDUM M/FO/CRA N° 38/2023_ INFORME DE VERIF. CONTRACTUAL Y APROB. DE PTO. N° 65/2023_ MEMORANDUM DA/CRA/SG N° 56/2023_PROV. MEF/DA N° 867/2023_ PRESUPUESTO N° 58/2023._

MARIA LIZ PIRIS PEÑA Firmado digitalmente por MARIA LIZ PIRIS PEÑA Fecha: 2023.12.01 15:26:55 -03'00'	PANAMBI ZELAYA GONZALEZ Firmado digitalmente por PANAMBI ZELAYA GONZALEZ Nombre de reconocimiento (DN): c=PY, o=CERTIFICADO NO CUALIFICADO PARA SERVIDORES PÚBLICOS, ou=FIRMA ELECTRÓNICA, st=ZELAYA GONZALEZ, givenName=PANAMBI, serialNumber=CI1001955, cn=PANAMBI ZELAYA GONZALEZ Fecha: 2023.12.01 15:18:28 -03'00'	LIZ ROMINA CABALLERO ORTIZ Firmado digitalmente por LIZ ROMINA CABALLERO ORTIZ Fecha: 2023.12.01 16:37:15 -03'00'	ANDRES MARIA SORIA MARTINEZ Firmado digitalmente por ANDRES MARIA SORIA MARTINEZ Fecha: 2023.12.01 16:58:06 -03'00'	
ELABORADO POR	**REVISADO POR**	**DPTO. PROCESOS UOC**	**COORDINACION U.O.C.**	**PRESUPUESTO**

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PARAGUAY

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
ORDEN DE SERVICIO 1413/2023

Fecha de Emisión 30/11/2023 - ORIGINAL

GOBIERNO DEL PARAGUAY

CONTRATO NRO. 43/2021 - REFACCION DE EDIFICIOS Y OFICINAS PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA			
PROVEEDOR	D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L.	**RUC**	80062328-2
DIRECCION	EUSEBIO LILLO 7566 C/ EMETERIO MIRANDA		
TELEFONO / E-MAIL	0994 749 969 / dydsrl.ac@gmail.com		
Estimaremos se sirva (n) proveer los materiales mas abajo descriptos, según contrato Nro. 43/2021.-			
SOLICITANTE	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	**CDP**	425/2023
LUGAR DE ENTREGA	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	**PAC**	393031
PLAZO DE ENTREGA		**CC**	LP-12006-21-208945
MODALIDAD	Licitación Pública Nacional		

DIRECCION ADMINISTRATIVA

Cant.	Cant. (Letras)	Descripción del/los Bienes y/o Servicios	Unid. Medida	Presentación	valor Unit.	Total
97	NOVENTA Y SIETE	PISO. Piso de mosaicos graníticos 30x30 cm, base gris - base roja-base blanca	UNIDAD	----------	113.032	10.964.104
92	NOVENTA Y DOS	REVOQUE. Demolición de revoques deteriorados por humedad	UNIDAD	----------	20.090	1.848.280
97	NOVENTA Y SIETE	PISO. Demolición carpeta de base de alfombra	UNIDAD	----------	11.938	1.157.986
38,65	TREINTA Y OCHO CON SESENTA Y CINCO	ZÓCALOS. Demolición de zócalos calcáreos, graníticos, cerámicos, madera	UNIDAD	----------	7.080	273.642
97	NOVENTA Y SIETE	PISO. Retiro de alfombras dañadas	UNIDAD	----------	11.891	1.153.427
92	NOVENTA Y DOS	REVOQUE. Revoque de pared a dos capa c/ hidrófugo 1:4:16, espesor 2 cm	UNIDAD	----------	27.805	2.558.060
92	NOVENTA Y DOS	REVOQUE. Mano de obra de revoque de pared a dos capa c/ hidrófugo 1:4:16, espesor 2 cm	UNIDAD	----------	25.875	2.380.500
97	NOVENTA Y SIETE	CONTRAPISO. Carpeta de base para piso	UNIDAD	----------	22.667	2.198.699
97	NOVENTA Y SIETE	CONTRAPISO. Mano de obra de carpeta de base para piso	UNIDAD	----------	21.850	2.119.450
97	NOVENTA Y SIETE	PISO. Mano de obra de piso de mosaicos graníticos 30x30 cm, base gris - base roja-base blanca	UNIDAD	----------	55.200	5.354.400
38,65	TREINTA Y OCHO CON SESENTA Y CINCO	ZÓCALOS. Zócalo granítico base gris - base roja	UNIDAD	----------	32.062	1.239.196
38,65	TREINTA Y OCHO CON SESENTA Y CINCO	ZÓCALOS. Mano de obra de zócalo granítico base gris - base roja	UNIDAD	----------	12.750	492.787
1,70	UNO CON SETENTA	ALBAÑILERÍA. Mano de obra de mampostería de ladrillos comunes de 0,15	UNIDAD	----------	28.125	47.812
1,70	UNO CON SETENTA	ALBAÑILERÍA. Mampostería de ladrillos comunes de 0,15	UNIDAD	----------	41.957	71.326
		TOTAL				**31.859.669**

SON GUARANÍES: TREINTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE.-

OBSERVACION: EXP . SIME N° 134350/2023_ PROV. MEF/DA/SG N° 492/2023_ PROV. MEF/DA/CRA N° 402/2023_ MEMORANDUM M/FO/CRA N° 38/2023_ INFORME DE VERIF. CONTRACTUAL Y APROB. DE PTO. N° 65/2023_ MEMORANDUM DA/CRA/SG N° 56/2023_PROV. MEF/DA N° 867/2023_ PRESUPUESTO N° 58/2023._

ELABORADO POR	REVISADO POR	DPTO. PROCESOS UOC	COORDINACION U.O.C.	PRESUPUESTO
MARIA LIZ PIRIS PEÑA — Firmado digitalmente por MARIA LIZ PIRIS PEÑA Fecha: 2023.12.01 15:17:49 -03'00'	PANAMBI ZELAYA GONZALEZ — Firmado digitalmente por PANAMBI ZELAYA GONZALEZ Nombre de recurso: mimetto (ON): c=PY, ou=CERTIFICADO NO CUALIFICADO PARA SERVIDORES PÚBLICOS, ou=FIRMA ELECTRÓNICA, sn=ZELAYA GONZALEZ, givenName=PANAMBI, serialNumber=CI1031955, cn=PANAMBI ZELAYA GONZALEZ Fecha: 2023.12.01 16:03:53 -03'00'	LIZ ROMINA CABALLERO ORTIZ — Firmado digitalmente por LIZ ROMINA CABALLERO ORTIZ Fecha: 2023.12.01 16:37:43 -03'00'	ANDRES MARIA SORIA MARTINEZ — Firmado digitalmente por ANDRES MARIA SORIA MARTINEZ Fecha: 2023.12.01 17:00:05 -03'00'	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PARAGUAY

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
ORDEN DE SERVICIO 1414/2023

Fecha de Emisión 30/11/2023 - ORIGINAL

GOBIERNO DEL PARAGUAY

CONTRATO NRO. 43/2021 - REFACCION DE EDIFICIOS Y OFICINAS PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA			
PROVEEDOR	D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L.	**RUC**	80062328-2
DIRECCION	EUSEBIO LILLO 7566 C/ EMETERIO MIRANDA		
TELEFONO / E-MAIL	0994 749 969 / dydsrl.ac@gmail.com		
Estimaremos se sirva (n) proveer los materiales mas abajo descriptos, según contrato Nro. 43/2021.-			
SOLICITANTE	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	**CDP**	425/2023
LUGAR DE ENTREGA	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	**PAC**	393031
PLAZO DE ENTREGA		**CC**	LP-12006-21-208945
MODALIDAD	Licitación Pública Nacional		

DIRECCION ADMINISTRATIVA

Cant.	Cant. (Letras)	Descripción del/los Bienes y/o Servicios	Unid. Medida	Presentación	valor Unit.	Total
133	CIENTO TREINTA Y TRES	PINTURAS. Pintura de paredes al látex	UNIDAD	----------	14.418	1.917.594
133	CIENTO TREINTA Y TRES	PINTURAS. Mano de obra de pintura de paredes al látex	UNIDAD	----------	15.525	2.064.825
26,60	VEINTISEIS CON SESENTA	PINTURAS. Mano de obra de enduido interior de paredes	UNIDAD	----------	11.086	294.887
1,58	UNO CON CINCUENTA Y OCHO	PINTURAS. Enduido interior de paredes COMPLEMENTO DE LA OS 1415/2023.	UNIDAD	----------	17.589	27.868

TOTAL	**4.305.174**

SON GUARANÍES: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO.-

OBSERVACION: EXP . SIME N° 134350/2023_ PROV. MEF/DA/SG N° 492/2023_ PROV. MEF/DA/CRA N° 402/2023_ MEMORANDUM M/FO/CRA N° 38/2023_ INFORME DE VERIF. CONTRACTUAL Y APROB. DE PTO. N° 65/2023_ MEMORANDUM DA/CRA/SG N° 56/2023_PROV. MEF/DA N° 867/2023_ PRESUPUESTO N° 58/2023._

MARIA LIZ PIRIS PEÑA Firmado digitalmente por MARIA LIZ PIRIS PEÑA Fecha: 2023.12.01 15:22:24 -03'00'	PANAMBI ZELAYA GONZALEZ Firmado digitalmente por PANAMBI ZELAYA GONZALEZ Nombre de recomendación (DN): c=PY, serialNumber=RUC80062328-2, cn=PANAMBI ZELAYA GONZALEZ, givenName=PANAMBI, sn=ZELAYA GONZALEZ, o=FIRMA ELECTRÓNICA CUALIFICADA PARA SERVIDORES PÚBLICOS, ou=FIRMA ELECTRÓNICA, e=, pseudonym=e2f3f1d1f1d3. Fecha: 2023.12.01 16:00:32 -03'00'	LIZ ROMINA CABALLERO ORTIZ Firmado digitalmente por LIZ ROMINA CABALLERO ORTIZ Fecha: 2023.12.01 16:38:27 -03'00'	ANDRES MARIA SORIA MARTINEZ Firmado digitalmente por ANDRES MARIA SORIA MARTINEZ Fecha: 2023.12.01 16:58:45 -03'00'	
ELABORADO POR	**REVISADO POR**	**DPTO. PROCESOS UOC**	**COORDINACION U.O.C.**	**PRESUPUESTO**

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PARAGUAY

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
ORDEN DE SERVICIO 1415/2023

Fecha de Emisión 30/11/2023 - ORIGINAL

GOBIERNO DEL PARAGUAY

CONTRATO NRO. 43/2021 - REFACCION DE EDIFICIOS Y OFICINAS PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA

PROVEEDOR	D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L.	**RUC**	80062328-2
DIRECCION	EUSEBIO LILLO 7566 C/ EMETERIO MIRANDA		
TELEFONO / E-MAIL	0994 749 969 / dydsrl.ac@gmail.com		

Estimaremos se sirva (n) proveer los materiales mas abajo descriptos, según contrato Nro. 43/2021.-

SOLICITANTE	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	**CDP**	424/2023
LUGAR DE ENTREGA	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	**PAC**	393031
PLAZO DE ENTREGA		**CC**	LP-12006-21-208945
MODALIDAD	Licitación Pública Nacional		

INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES

Cant.	Cant. (Letras)	Descripción del/los Bienes y/o Servicios	Unid. Medida	Presentación	valor Unit.	Total
25,02	VEINTICINCO CON DOS	PINTURAS. Enduido interior de paredes COMPLEMENTO DE LA OS 1414/2023.	UNIDAD	----------	17.589	439.999

TOTAL	**439.999**

SON GUARANÍES: CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE.-

OBSERVACION: EXP . SIME N° 134350/2023_ PROV. MEF/DA/SG N° 492/2023_ PROV. MEF/DA/CRA N° 402/2023_ MEMORANDUM M/FO/CRA N° 38/2023_ INFORME DE VERIF. CONTRACTUAL Y APROB. DE PTO. N° 65/2023_ MEMORANDUM DA/CRA/SG N° 56/2023_PROV. MEF/DA N° 867/2023_ PRESUPUESTO N° 58/2023._

MARIA LIZ PIRIS PEÑA Firmado digitalmente por MARIA LIZ PIRIS PEÑA Fecha: 2023.12.01 15:24:05 -03'00'	PANAMBI ZELAYA GONZALEZ Firmado digitalmente por PANAMBI ZELAYA GONZALEZ Nombre de usuario principal (UPN): cuPIC@CERTIFICADO.NO CUALIFICADO PARA SERVIDORES PÚBLICOS, ou=FIRMA ELECTRÓNICA, sn=ZELAYA GONZALEZ, givenName=PANAMBI, serialNumber=CI1691935, cn=PANAMBI ZELAYA GONZALEZ Fecha: 2023.12.01 16:19:35 -03'00'	LIZ ROMINA CABALLERO ORTIZ Firmado digitalmente por LIZ ROMINA CABALLERO ORTIZ Fecha: 2023.12.01 16:39:21 -03'00'	ANDRES MARIA SORIA MARTINEZ Firmado digitalmente por ANDRES MARIA SORIA MARTINEZ Fecha: 2023.12.01 16:59:21 -03'00'	
ELABORADO POR	**REVISADO POR**	**DPTO. PROCESOS UOC**	**COORDINACION U.O.C.**	**PRESUPUESTO**