TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ORDEN DE COMPRA Y/O PRESTACION DE SERVICIOS

NUMERO: 12/2019.-

FECHA: 20-06-2019.-

PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS

Señor (es) : DEP. MAT. FIN "DEMAFIN" S.R.L.
Dirección : AVDA MADAME LYNCH Nº 315, ASUNCIÓN - PARAGUAY.-
Nº R.U.C. : 80047803-7

DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN AGRARIA.

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	MARCA	DESCRIPCION	PRESENTACION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL EN Gs.		
							EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
1	1	M3	SAN ANTONIO	ARENA LAVADA	CAMIONADA	250.000			250.000
2	26	UNIDAD	YGUAZU	CEMENTO TIPO 1	BOLSA DE 50 KG.	50.000			1.300.000
3	20	UNIDAD	PAPAGALLO	CAL HIDRATADA	BOLSA DE 20 KG.	17.000			340.000
4	1.000	UNIDAD	SAN JORGE	LADRILLO COMUN DE 1ra. CALIDAD	UNIDAD	480			480.000
5	500	UNIDAD	SAN JORGE	TEJAS DE CERAMICA DE 1º	UNIDAD	1.000			500.000
6	200	UNIDAD	SAN JORGE	TEJUELON DE CERAMICA	UNIDAD	2.000			400.000
7	5	Kgr.	ARGAFIX	CEMENTO GLAUCOL (Observacion: Precio por bolsa.)	BOLSA DE 25 KG.	28.000			140.000
8	10	UNIDAD	MEMBRACIT	MEMBRANA ASFALTICO CON ALUMINIO	ROLLO	175.000			1.750.000
9	25	UNIDAD	TITAN	CAÑO DE PLASTICO (1/2)	TIRA X 3 MTS. MÍNIMO	13.800			345.000
10	25	UNIDAD	TITAN	CAÑO DE PLASTICO (3/4)	TIRA X 3 MTS. MÍNIMO	19.800			495.000
Sub Total							-	-	6.000.000
									6.000.000

Total a Pagar (Letras)GUARANÍES SEIS MILLONES.-

LIQUIDACION DEL IVA: 5% 10% 545.455 TOTAL 545.455

OBSERVACIONES: C.D. MAG Nº 04/2019 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONTRUCCIÓN PARA LA DEAG" CONTRATO ABIERTO - ID Nº 364.992.-

Lic. Carmen E. Duarte E.
Jefa
Dpto. Administrativo-DEAg

FIRMA ADMINISTRADOR DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE
ACLARACIÓN / SELLO

Ing.Agr. Daniel G.
Director
Dirección de Extensión

FIRMA DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE
ACLARACIÓN / SELLO

DEP. MAT. FIN. S.R.L.

ADOLFO ORTEGA