MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE PARAGUAY | PARAGUÁI TEKOHA HA AKÁRAPU'Ã KATUIRÃ MOTENONDEHA

GOBIERNO DEL PARAGUAY | MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y O SERVICIOS N° 00007

O.C. Institucional 4300000365

Nivel de Entidad:	12.17	**Fecha de Emisión: 26/07/2024**	
Entidad:	**MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE**		
Unidad Compradora(Código SICP)		**1357**	
ID del Llamado:	**436132**	**Tipo de Procedimiento:**	**Concurso de Oferta N° LCO Nº 09/2023**
Descripción del Llamado: " Mantenimiento y Reparaciones Edilicias"			
Proveedor:	**D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S**	**RUC: 80062328-2**	
Chapa/Rotulado:			

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes/servicios que se detallan a continuación, así como los precios unitarios y totales:

N° ORDEN	N° ITEM	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	UN. MEDIDA	MARCA	CANT.	PRECIO UNITARIO	MONTO
1	00003	MAMPOSTERIA DE NIVELACION 0,30 M CON LADRILLO COMÚN 1 2 8	Unidad	N/A	82	273.187	**22.401.334**
2	00004	MANO DE OBRA POR MAMPOSTERIA DE NIVELACION 0,30 M CON LADRILLO COMÚN 1 2 8	Unidad	N/A	82	93.380	**7.657.160**
3	00007	AISLACION HORIZONTAL DE 0,30 M EN U CON HIDROFUGO Y ASFALTO SOLIDO DERRETIDO	Unidad	N/A	565	23.631	**13.351.515**
4	00008	MANO DE OBRA POR AISLACION HORIZONTAL DE 0,30 M EN U CON HIDROFUGO Y ASFALTO SOLIDO DERRETIDO	Unidad	N/A	565	31.127	**17.586.755**
5	00015	REVOQUE DE PAREDES	Unidad	N/A	334	23.556	**7.867.704**
6	00016	MANO DE OBRA POR REVOQUE DE PAREDES	Unidad	N/A	334	51.652	**17.251.768**
7	00021	PROVISIÓN DE TECHO CHAPA GALVANIZADA NO 28 SOBRE ESTRUCTURA DE VARILLAS	Unidad	N/A	12	284.712	**3.416.544**
8	00022	MANO DE OBRA POR COLOCACIÓN DE TECHO CHAPA GALVANIZADA NO 28 SOBRE ESTRUCTURA DE VARILLAS	Unidad	N/A	12	307.128	**3.685.536**
9	00099	INSTALACION SANITARIA INSTALACIÓN AGUA CORRIENTE PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CAÑO TERMO FUSIÓN DE 63MM	Unidad	N/A	310	103.755	**32.164.050**
10	00100	MANO DE OBRA POR INSTALACION SANITARIA INSTALACIÓN AGUA CORRIENTE PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CAÑO TERMO FUSIÓN DE 63MM	Unidad	N/A	310	83.004	**25.731.240**
11	00117	INSTALACION SANITARIA DESAGÜE PLUVIAL PROVISIÓN Y COLOCACIÓN CAÑERÍA PLUVIAL CON CAÑOS PVC DE 150 MM2	Unidad	N/A	23	243.073	**5.590.679**
12	00118	MANO DE OBRA POR INSTALACION SANITARIA DESAGÜE PLUVIAL PROVISIÓN Y COLOCACIÓN CAÑERÍA PLUVIAL CON CAÑOS PVC DE 150 MM2	Unidad	N/A	23	57.740	**1.328.020**
13	00123	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FONTANERIA	Unidad	N/A	1	622.529	**622.529**
14	00124	MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FONTANERIA	Unidad	N/A	1	518.774	**518.774**
15	00383	CAMBIO Y COLOCACION DE TAPAS CIEGAS DE TAPAS DE LLAVES Y CONEXIÓN.	Unidad	N/A	4	16.031	**64.124**
16	00384	MANO DE OBRA POR CAMBIO Y COLOCACION DE TAPAS CIEGAS DE TAPAS DE LLAVES Y CONEXIÓN.	Unidad	N/A	4	10.376	**41.504**
17	00425	INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIÓN Y MONTAJE DE ELECTRODUCTO	Unidad	N/A	209	6.927	**1.447.743**
18	00426	MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIÓN Y MONTAJE DE ELECTRODUCTO	Unidad	N/A	209	11.376	**2.377.584**
19	00409	PROVISIÓN DE CABLE ANTILLAMA DE 4MM (METRO)	Unidad	N/A	550	17.776	**9.776.800**
20	00410	MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE CABLE 4MM	Unidad	N/A	550	26.060	**14.333.000**
21	00329	SERVICIO DE PINTURA EXTERIOR AL AGUA CON RETOQUES DE ENDUIDO	Unidad	N/A	265	29.975	**7.943.375**
						TOTAL	**238.404.620**

OSCAR PINTOS
JEFE
DPTO. DE MANT. Y SERVICIOS

arquitectura construcción s.r.l.

dyd

N° ORDEN	N° ITEM	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	UN. MEDIDA	MARCA	CANT.	PRECIO UNITARIO	MONTO
22	00330	MANO DE OBRA POR SERVICIO DE PINTURA EXTERIOR AL AGUA CON RETOQUES DE ENDUIDO	Unidad	N/A	265	51.480	**13.642.200**
23	00211	PROVISIÓN DE PUERTA PLACA DE EUCALIPTO - 0,70 - 0,80 - 0,90 X 2,10 INCLUYE HERRAJES Y CERRADURA LLAVE CHICA	Unidad	N/A	2	1.564.249	**3.128.498**
24	00212	MANO DE OBRA POR COLOCACIÓN DE PUERTA PLACA DE EUCALIPTO - 0,70 - 0,80 - 0,90 X 2,10 INCLUYE HERRAJES Y CERRADURA LLAVE CHICA	Unidad	N/A	2	425.133	**850.266**
25	00333	SERVICIO DE PINTURA AL SINTÉTICO EN PUERTAS Y VENTANAS	Unidad	N/A	31	37.360	**1.158.160**
26	00334	MANO DE OBRA POR SERVICIO DE PINTURA AL SINTÉTICO EN PUERTAS Y VENTANAS	Unidad	N/A	31	62.549	**1.939.019**
27	00269	CARPINTERÍAS DE HIERRO PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ESCALERA METÁLICA - ANCHO.: 1,20 MTS - LARGO.: 3,20 MTS	Unidad	N/A	1	2.092.860	**2.092.860**
28	00270	MANO DE OBRA POR CARPINTERÍAS DE HIERRO PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ESCALERA METÁLICA - ANCHO.: 1,20 MTS - LARGO.: 3,20 MTS	Unidad	N/A	1	2.058.210	**2.058.210**
29	00267	CARPINTERÍAS DE HIERRO PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE BARANDA METÁLICA SENCILLA PARA ESCALERA	Unidad	N/A	4	435.770	**1.743.080**
30	00268	MANO DE OBRA POR CARPINTERÍAS DE HIERRO PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE BARANDA METÁLICA SENCILLA PARA ESCALERA	Unidad	N/A	4	394.268	**1.577.072**
31	00331	SERVICIO DE PINTURA AL SINTÉTICO DE REJAS Y BARANDAS	Unidad	N/A	12	37.236	**446.832**
32	00332	MANO DE OBRA POR SERVICIO DE PINTURA AL SINTÉTICO DE REJAS Y BARANDAS	Unidad	N/A	12	63.391	**760.692**
33	00023	REPARACIÓN DE TECHO	Unidad	N/A	19	531.813	**10.104.447**
34	00024	MANO DE OBRA POR REPARACIÓN DE TECHO	Unidad	N/A	19	197.134	**3.745.546**
					TOTAL		**238.404.620**

arquitectura construcción s.r.l.

d&d

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Dpto. de Mantenimiento y Servicios Generales
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

OSCAR PINTOS
JEFE
DRTO. DE MANT. Y SERVICIOS GENERALES

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE PARAGUAY | PARAGUÁI TEKOHA HA AKÃRAPU'Ã KATUIRÃ MOTENONDEHA

GOBIERNO DEL PARAGUAY | MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y O SERVICIOS N° 00007

O.C. Institucional 4300000365

Nivel de Entidad:	**12.17**	**Fecha de Emisión: 26/07/2024**	
Entidad:	**MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE**		
Unidad Compradora(Código SICP)	**1357**		
ID del Llamado:	**436132**	**Tipo de Procedimiento:**	**Concurso de Oferta N° LCO Nº 09/2023**
Descripción del Llamado: " Mantenimiento y Reparaciones Edilicias"			
Proveedor:	**D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S**	**RUC: 80062328-2**	
Chapa/Rotulado:			

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes/servicios que se detallan a continuación, así como los precios unitarios y totales:

SON GUARANÍES:	**DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTE**		
VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA	**Desde: 29/07/2024**		**Hasta: 09/09/2024**
PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO: 30 días hábiles			
LUGAR DE ENTREGA: AVDA. MADAME LYNCH N° 3500 ESQ. RESERVISTAS DE LA GUERRA DEL CHACO.			

La contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el precio la Orden de Compra o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones.

Anticipo:	NO	Porcentaje: 0,00	[En caso afirmativo indicar] El proveedor deberá presentar una Garantía de Anticipo del 100% del Valor del monto anticipado en forma previa al cobro del mismo.

La administración del contrato estará a cargo de: La Dirección Administrativa en forma conjunta con DIRECCION ADMINISTRATIVA A traves del DPTO. MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme a las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y sus anexos, la cual se presentará a más tardar dentro de 10.00(días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10,00 % del monto total adjudicado.

El precio está sujeto a ajustes en los términos previstos en el Pliego de Bases y Condiciones y sus Anexos.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, del pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y el Pliego de Bases y Condiciones.

LINEA PRESUPUESTARIA:

Año	Tipo	Programa	S.Prog.	Proyecto	O.G	F.F	O.F	Dpto.	Monto
2024	1	1	0	02	242	30	001	99	13.812
						TOTAL			13.812

arquitectura construcción s.r.l.	26-07-24	MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE - Dpto. de Mantenimiento y Servicios Generales - Dirección Administrativa - REPÚBLICA DEL PARAGUAY
FIRMA PROVEEDOR	FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR	OSCAR PINTOS, JEFE DEPTO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GRALES