MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE PARAGUAY | PARAGUÁI TEKOHA HA AKÃRAPU'Ã KATUIRÃ MOTENONDEHA

GOBIERNO DEL PARAGUAY | MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

# ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y O SERVICIOS N° 00031

**O.C. Institucional 4300000075**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nivel de Entidad:** | **12.17** | **Fecha de Emisión: 25/10/2023** | |
| **Entidad:** | **MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE** | | |
| **Unidad Compradora(Código SICP)** | | **1357** | |
| **ID del Llamado:** | **426160** | **Tipo de Procedimiento:** | **Contratación Directa N° 02/2023** |
| **Descripción del Llamado: " MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL MADES"** | | | |
| **Proveedor:** | **MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA** | **RUC: 80055807-3** | |
| **Chapa/Rotulado:** | **AAMN646** | **SERIE MARCA TOYOTA HILUX D/C 4X4 MEC.CAMIONETA TO** | |

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes/servicios que se detallan a continuación, así como los precios unitarios y totales:

| N° ORDEN | N° ITEM | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES | UN. MEDIDA | MARCA | CANT. | PRECIO UNITARIO | MONTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02905 | TOYOTA HILUX (4X4) 2017, 2018, 2022 CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENOS | Unidad | N/A | 1 | 741.413 | **741.413** |
| 2 | 02906 | TOYOTA HILUX (4X4) 2017, 2018, 2022 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENOS | Unidad | N/A | 1 | 209.187 | **209.187** |
| 3 | 02907 | TOYOTA HILUX (4X4) 2017, 2018, 2022 CAMBIO FIBRA DE FRENO TRASERO | Unidad | N/A | 1 | 377.267 | **377.267** |
| 4 | 02908 | TOYOTA HILUX (4X4) 2017, 2018, 2022 MANO DE OBRA POR CAMBIO FIBRA DE FRENO TRASERO | Unidad | N/A | 1 | 103.655 | **103.655** |
| 5 | 02921 | TOYOTA HILUX (4X4) 2017, 2018, 2022 RETIFICACION DE TAMBOR | Unidad | N/A | 1 | 131.884 | **131.884** |
| 6 | 02922 | TOYOTA HILUX (4X4) 2017, 2018, 2022 MANO DE OBRA POR RETIFICACION DE TAMBOR | Unidad | N/A | 1 | 89.584 | **89.584** |
| 7 | 02923 | TOYOTA HILUX (4X4) 2017, 2018, 2022 RECTIFICACION DE DISCO | Unidad | N/A | 1 | 131.884 | **131.884** |
| 8 | 02924 | TOYOTA HILUX (4X4) 2017, 2018, 2022 MANO DE OBRA POR RECTIFICACION DE DISCO | Unidad | N/A | 1 | 89.584 | **89.584** |
| | | | | | | **TOTAL** | **1.874.458** |

SON GUARANÍES: **UN MILLÓN OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y**

VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA **Desde: 26/10/2023** **Hasta: 27/10/2023**

PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO: 2 días hábiles

LUGAR DE ENTREGA: AVDA. MADAME LYNCH N° 3500 ESQ. RESERVISTAS DE LA GUERRA DEL CHACO.

La contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el precio la Orden de Compra o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en la Carta de Invitación.

| Anticipo: | NO | Porcentaje: 0,00 | [En caso afirmativo indicar] El proveedor deberá presentar una Garantía de Anticipo del 100% del Valor del monto anticipado en forma previa al cobro del mismo. |
|---|---|---|---|

La administración del contrato estará a cargo de: La Dirección Administrativa a través del A traves del DPTO. TRANSPORTE Y TALLERES

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme a las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en la Carta de Invitación y sus anexos, la cual se presentará a más tardar dentro de 10.00(días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10,00 % del monto total adjudicado.

El precio está sujeto a ajustes en los términos previstos en la Carta de Invitación y sus Anexos.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, del pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y la Carta de Invitación.

LINEA PRESUPUESTARIA:

| Año | Tipo | Programa | S.Prog. | Proyecto | O.G | F.F | O.F | Dpto. | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 1 | 0 | 02 | 244 | 30 | 001 | 99 | 14.821.650 |
| | | | | | | TOTAL | | | 14.821.650 |

CYNTHIA BENITEZ
Mecanicar S.A.

Sr. Cristhian Benitez, Jefe
Dpto. de Transporte y Talleres
MADES

| | | |
|---|---|---|
| CYNTHIA BENÍTEZ<br>Mecanicar S.A. | | |
| FIRMA PROVEEDOR | FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR | CRISTHIAN BENITEZ, JEFE DEPARTAMENTO DE TALLER Y TRANSPORTE |