TETÃ VIRU MOHENDAPY
Motenondeha
Ministerio de
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN
DIRECCIÓN DE APOYO Y DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
Yegros entre Eligio Ayala y Mcal. López
Telefax: (021) 417 77 10 – 77 11 – 77 40 – 77 43

Código: FL_GAD_05_01
Versión: 02

FECHA	DIA	MES	AÑO
	25	noviembre	2020

SET TRIBUTACIÓN
—Promoviendo confianza—

ORDEN DE: [ ] [X] COMPRA N° / SERVICIO **0816**

DUPLICADO

Páginas : 1 de 1

RUC: 1514327-9
PROVEEDOR: AYALA PERDOMO INGENIERÍA
DOMICILIO: Fdo de la Mora N° 252 y G.R.Francia
TELEFONO: 021 931-867

PAC N°: 362.038
LLAMADO: REFACCIONES VARIAS PARA LA SET DEL MH
CONTRATO N°: 24/2019
CC: LP-12006-19-176833

Estimaremos se sirva (n) proveer lo detallado más abajo descriptos:

SÍRVASE LEER Y FIRMAR LA ORDEN AL PIE EN PRUEBA DE RECEPCIÓN DE LA MISMA.

LUGAR Y FECHA DE ENTREGA: **Edificio de la Agencia Regional de Pilar.-**

LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA/SERVICIOS TIENE UNA VALIDEZ DE 30 DIAS DESDE LA FECHA DE RECEPCION.-

ÍTEM			DESCRIPCIÓN	PEDIDO CANT.	UM	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL EXENTA	PRECIO TOTAL GRAVADA
			LOTE 2 - Regional de la SET en el Interior del País					
	Item	1	INSTALACIONES SANITARIAS					
1	Sub Item	1.17	Confección, Provisión y Colocación de tapas de registros (Pluviales, eléctricos, cloacales, etc.). Con refuerzos a ser aprobados por la SET.	1	Unidad	153.960		153.960
2	Sub Item	1.25	Provisión, cambio y colocación de caño de PVC Ø 100mm.	9	Ml	12.000		108.000
	Item	2	INSTALACIONES ELECTRICAS					
3	Sub Item	2.22	Cambio de fluorescente de 20 o 40, con sus zócalos, arrancador, reactancia y reactor	10	Unidad	69.100		691.000
	Item	3	INSTALACIONES EDILICIAS					
4	Sub Item	3.2	Mantenimiento y reparación de cielorraso de yeso cartón, a junta tomada o desmontable.	4	m²	210.000		840.000
5	Sub Item	3.9	Mantenimiento de canaleta colgante (incluye cambio de membrana inferior, pintura, tejas y soldadura de la canaleta)	10	Ml	90.000		900.000
6	Sub Item	3.10	Demolición de Techo (tejas y aislación hidrófuga) y reposición del mismo.	5	m²	290.000		1.450.000
7	Sub Item	3.11	Demolición de revoque y reposición del mismo a dos capas.	71	m²	68.000		4.828.000
8	Sub Item	3.12	Revoque en lugares por roturas de diferentes índoles	21.91	m²	65.000		1.424.150
9	Sub Item	3.16	Limpieza de canaletas del edificio.	42.5	Ml	35.000		1.487.500
10	Sub Item	3.18	Provisión, cambio y Colocación de pisos de porcelanato, similar al existente.	9.6	m²	190.000		1.824.000
11	Sub Item	3.19	Provisión, cambio y colocación de piso cerámico PI4.	22	m²	150.000		3.300.000
12	Sub Item	3.23	Provisión, cambio y colocación de baldosas de Hormigón 40x40.	6	m²	122.200		733.200
13	Sub Item	3.45	Demolición de mampostería de 0,15m	11	m²	35.000		385.000
14	Sub Item	3.51	Mampostería de elevación 0,15 ladrillos comunes	11	m²	90.000		990.000
	Item	5	PINTURA					
15	Sub Item	5.1	Pintura Látex para interior (con retoques de enduido)	317.51	m²	35.000		11.112.850
16	Sub Item	5.2	Pintura Látex para exterior (con retoques de enduido cementico gris para exterior)	551.38	m²	40.000		22.055.200
16	Sub Item	5.3	Pintura Látex de cielorraso	128.91	m²	38.000		4.898.580
17	Sub Item	5.4	Pintura Látex para interior con enduido	51	m²	50.000		2.550.000
18	Sub Item	5.5	Pintura Látex para exterior con enduido cementico gris exterior	37.49	m²	55.000		2.061.950
	Item	6	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PORTONES (basculantes y corredizos, según corresponda)					
19	Sub Item	6.28	Pintura completa del portón con tratamiento anti óxido y pintura	1	Unidad	340.000		340.000
	Item	7	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VIDRIOS TEMPLADOS					
20	Sub Item	7.1	Ajuste de puerta batiente (Limpieza, ajuste de hoja con sus herrajes, cambio de aceite de freno, lubricación de cerradura, etc.)	4	Unidad	212.500		850.000
						SUB TOTAL	0	62.983.390
						TOTAL	62.983.390	

SON GUARANÍES: SESENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA .-

OBSERVACIONES: SEGUN EXPEDIENTE N° 2020302075I - PRESUPUESTO N° 001535/2020 - CERTIFICACION N° 1276/2020.-

NESTOR SALINAS				RECIBI CONFORME ORIGINAL		
ELABORADO POR	JEFE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS	COORDINADOR ADMINISTRATIVO	DAAF	30-11-2020		ARO. OSCAR BER 1522
FIRMA, SELLO Y ACLARACION	FIRMA, SELLO Y ACLARACION	FIRMA, SELLO Y ACLARACION	FIRMA, SELLO Y ACLARACION	FECHA	FIRMA	ACLARACIÓN
	Christian Espinola Jefe Interino Dpto. de Servicios	Econ. Francisco M. Valiente Coordinador Administrativo Coordinación Administrativa-DAAF	Lic. BRAULIO FERREIRA M., Director Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas	CONFIRMACIÓN DE RECEPCIÓN		

AYALA PERDOMO INGENIERÍA
RUC: 1514327-9
Fdo. de la Mora 252 c/ G.R. de Francia
Tel. 931.867 - Villa Elisa

93 (VEINTE Y TRES)