TEKOATY HA MBA'ERÉREKOPY ÁKÁRAPU'ÁRÁ RAPE'APO
SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Estrella Nº 505 esq. 14 de mayo - Tel. (021) 450-422
correo electrónico: dgaf@stp.gov.py

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

VERSIÓN 02

ORDEN DE: *(Marcar con una X)*	X	**SERVICIO**		**COMPRA**	**Nº**	**160/2023**

FECHA: __08__/_06_/_2023_

DUPLICADO

PROVEEDOR: VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO
ID O PAC Nº: 410.166
R.U.C.: 1514327-9
NOMBRE DEL LLAMADO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO
CONTRATO Nº: CONTRATO N° 14/2022
LUGAR DE ENTREGA: Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social
FORMA DE PAGO: (CRÉDITO)
PLAZO DE ENTREGA: 05 (cinco) días hábiles

ITEM Sub ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL EN GUARANIES		
							EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
Cierre de abertura en pared en el estacionamiento sector 14 de mayo									
193	Trabajos de herrería en general	2	Metro lineal	NO APLICA	NO APLICA	122.820			245.640
194	Mano de obra: Trabajos de herrería en general	2	Metro lineal	NO APLICA	NO APLICA	106.880			213.760
125	De chapa galvanizada	2	Metros cuadrados	NO APLICA	NO APLICA	87.250			174.500
126	Mano de obra: De chapa galvanizada	2	Metros cuadrados	NO APLICA	NO APLICA	59.070			118.140
Reparación de 2 mingitorios ubicados en los sanitarios de Planta Baja y 1° piso.									
73	Limpieza de cañería de desagüe	2	Metro lineal	NO APLICA	NO APLICA	36.570			73.140
74	Mano de obra: Limpieza de cañería de desagüe	2	Metro lineal	NO APLICA	NO APLICA	60.000			120.000
75	Mantenimiento de artefactos sanitarios	1	Unidad	NO APLICA	NO APLICA	45.320			45.320
76	Mano de obra: Mantenimiento de artefactos sanitarios	1	Metro lineal	NO APLICA	NO APLICA	70.000			70.000
33	Provisión y colocación de cañerías PVC de 50 mm	2	Metro lineal	NO APLICA	NO APLICA	34.500			69.000
34	Mano de obra: Provisión y colocación de cañerías PVC de 50 mm	2	Metro lineal	NO APLICA	NO APLICA	29.380			58.760
Reposición de azulejos y pisos en los sanitarios de Planta Baja y 1° piso.									
7	Demolición de piso	0,96	Metros cuadrados	NO APLICA	NO APLICA	8.700			8.352
8	Mano de obra: Demolición de piso	0,96	Metros cuadrados	NO APLICA	NO APLICA	14.680			14.093
9	Demolición de revestido	3,2	Metros cuadrados	NO APLICA	NO APLICA	8.950			28.640
10	Mano de obra: Demolición de revestido	3,2	Metros cuadrados	NO APLICA	NO APLICA	17.310			55.392
77	Provisión y colocación de azulejos	0,96	Metros cuadrados	NO APLICA	NO APLICA	56.440			54.182
78	Mano de obra: Provisión y colocación de azulejos	0,96	Metros cuadrados	NO APLICA	NO APLICA	37.880			36.365
137	Piso cerámico	3,2	Metros cuadrados	NO APLICA	NO APLICA	70.000			224.000
138	Mano de obra: Piso cerámico	3,2	Metros cuadrados	NO APLICA	NO APLICA	40.000			128.000
						SUB-TOTALES	0	0	1.737.284
SON GUARANÍES: Un millón setecientos treinta y siete mil doscientos ochenta y cuatro ----------							**TOTALES**		**1.737.284**
LIQUIDACION DEL IVA	**5%:**	-	**10%:**	157.935		**Total IVA:**		157.935	

OBSERVACIONES: Presupuesto Nº 00422

ELABORADO POR: Daniel Ocampos

CONTROLADO POR: Diana Nuñez

ABG. ANA MARIA SANDOVAL
DIRECTORA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
FIRMA, ACLARACIÓN, SELLO

CP. FÁTIMA GUIMARAES VENTALEGO
DIRECTORA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
FIRMA, ACLARACIÓN, SELLO

CONFIMACIÓN DE RECEPCIÓN:

PROVEEDOR
FIRMA, ACLARACIÓN Y SELLO

AYALA PERDOMO INGENIERIA
RUC: 1514327-9
Fdo. de la Mora 252 c/ G. R. de Francia
Tel. 931.867 - Villa Elisa

FECHA DE RECEPCIÓN: 09 / 06 / 23
HORA DE RECEPCIÓN: 8 : 00

AYALA PERDOMO
INGENIERIA

SERVICIOS ELECTROMECANICOS – OBRAS CIVILES E INDUSTRIALES
Del Ing. Víctor Ayala Tel/Fax: (021) 931867 Cel.: (0982)568107
Fdo. De la Mora N°252 y G. R. de Francia – Villa Elisa – Paraguay

RUC: 1514327-9
NOTA DE PRESUPUESTO
No valido como comprobante de venta
N° 00422

Fecha: 1-06-2023

Señor(es): Secretaría Técnica de Planificación
Dirección:

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio final
Tapas para cieloraso de yeso.					
217	Provision y colocacion de cielo raso de yeso 1,20 x 0,60 m., con perfileria de aluminio	Metros cuadrados	1.5	126.570	189.855
218	Mano de Obra: Provision y colocacion de cielo raso de yeso 1,20 x 0,60 m., con perfileria de aluminio	Metros cuadrados	1.5	91.880	137.820
Tapa metalica.					
193	Trabajos de herreria en general	Metro lineal	2	122.820	245.640
194	Mano de Obra: Trabajos de herreria en general	Metro lineal	2	106.880	213.760
125	De chapa galvanizada	Metros cuadrados	2	87.250	174.500
126	Mano de Obra: De chapa galvanizada	Metros cuadrados	2	59.070	118.140
Reparación de mingitorio					
73	Limpieza de cañeria de desague	Metro lineal	2	36.570	73.140
74	Mano de Obra: Limpieza de cañeria de desague	Metro lineal	2	60.000	120.000
75	Mantenimiento de artefactos sanitarios	Unidad	1	45.320	45.320
76	Mano de Obra: Mantenimiento de artefactos sanitarios	Metro lineal	1	70.000	70.000
33	Provision y colocacion de cañerias PVC de 50 mm	Metro lineal	2	34.500	69.000
34	Mano de Obra: Provision y colocacion de cañerias PVC de 50 mm	Metro lineal	2	29.380	58.760
Reposición de azulejos y pisos					
7	Demolicion de Piso	Metros cuadrados	0.96	8.700	8.352
8	Mano de Obra: Demolicion de Piso	Metros cuadrados	0.96	14.680	14.093
9	Demolicion de Revestido	Metros cuadrados	3.2	8.950	28.640
10	Mano de Obra: Demolicion de Revestido	Metros cuadrados	3.2	17.310	55.392
77	Provision y colocacion de azulejos	Metros cuadrados	0.96	56.440	54.182
78	Mano de Obra: Provision y colocacion de azulejos	Metros cuadrados	0.96	37.880	36.365

AYALA PERDOMO INGENIERÍA
RUC: 1514327-9
Fdo. de la Mora 259 c/ G.R. de Francia
Tel. 931.867 - Villa Elisa

01-06-2023

Pascual Navarro
Dpto. de Mantenimiento
STP

137	Piso ceramico	Metros cuadrados	3.2	70.000	224.000
138	Mano de Obra: Piso ceramico	Metros cuadrados	3.2	40.000	128.000
Aislación en balcon					
13	Desmontaje de Membrana Averiada	Metros cuadrados	30	9.630	288.900
14	Mano de Obra: Desmontaje de Membrana Averiada	Metros cuadrados	30	32.380	971.400
123	Provision y colocacion de membrana para sellamiento de techo	Metros cuadrados	30	64.880	1.946.400
124	Mano de Obra: Provision y colocacion de membrana para sellamiento de techo	Metros cuadrados	30	76.260	2.287.800
Pintura de pared. Centro de relevo.					
93	Pintura latex para interior con tratamiento antihumedad (lijado, reparacion de fisuras, enduido)	Metros cuadrados	33.41	26.690	891.713
94	Mano de Obra: Pintura latex para interior con tratamiento antihumedad (lijado, reparacion de fisuras, enduido)	Metros cuadrados	33.41	25.260	843.937
Pintura de pared. Oficina de comunicación.					
93	Pintura latex para interior con tratamiento antihumedad (lijado, reparacion de fisuras, enduido)	Metros cuadrados	43.68	26.690	1.165.819
94	Mano de Obra: Pintura latex para interior con tratamiento antihumedad (lijado, reparacion de fisuras, enduido)	Metros cuadrados	43.68	25.260	1.103.357
Cambio de alfombra por Piso ceramico. Dirección Financiera.					
153	Desmontaje de alfombra	Metros cuadrados	62.17	12.250	761.583
154	Mano de Obra: Desmontaje de alfombra	Metros cuadrados	62.17	17.760	1.104.139
137	Piso ceramico	Metros cuadrados	62.17	70.000	4.351.900
138	Mano de Obra: Piso ceramico	Metros cuadrados	62.17	40.000	2.486.800
	TOTAL				**20.268.706**
El Precio Total es de Guaraníes Veinte Millones Doscientos Sesenta y Ocho Mil Setecientos Seis.-					

Plazo de entrega: 5 días hábiles

AYALA PERDOMO INGENIERÍA
RUC: 1514327-9
Fdo. de la Mora 259 c/ G.R. de Francia
Tel. 931.867 - Villa Elisa

Pascual Navarro
Dpto. de Mantenimiento
STP

Asunción, 01 de junio de 2023

Señores

Ayala Perdomo Ingeniería

Presente:

Tengo el agrado de dirigirme a usted (es), en el marco del Contrato N° 14/2022 **"MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS DE LA STP"**, a fin de solicitar el relevamiento de datos in situ; y presupuesto de los trabajos detallados a continuación:

- ✓ Servicio de pintura en el Centro de Relevo y Comunicación.
- ✓ Cierre de abertura en el estacionamiento.
- ✓ Trabajos de reparación de varios sanitarios.
- ✓ Reparación de cielo raso en la Dirección Financiera
- ✓ Cambio de alfombra por piso cerámico en la Dirección Financiera y en la DGAF.

Al respecto, se recuerda que el plazo para la presentación del presupuesto es de 1 (un) día hábil.

Atentamente.

01 Junio 2023
Firma
AYALA PERDOMO INGENIERIA
RUC: 1514327-9 Ocia
Fdo. de la Mora 252 c/ G. R. de Francia
Tel. 931.867 - Villa Elisa

Daniel Ocampos
Departamento de Mantenimiento