MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

ORDEN DE SERVICIO 240/2024

Fecha de Emisión 24/04/2024 - ORIGINAL

CONTRATO NRO. 43/2021 - REFACCION DE EDIFICIOS Y OFICINAS PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA			
PROVEEDOR	D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L.	**RUC**	80062328-2
DIRECCION	EUSEBIO LILLO 7566 C/ EMETERIO MIRANDA		
TELEFONO / E-MAIL	0994 749 969 / dydsrl.ac@gmail.com		

Estimaremos se sirva (n) proveer los materiales mas abajo descriptos, según contrato Nro. 43/2021.-

SOLICITANTE	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	**CDP**	132/2024
LUGAR DE ENTREGA	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	**PAC**	393031
PLAZO DE ENTREGA		**CC**	LP-12006-21-208945
MODALIDAD	Licitación Pública Nacional		

DIRECCION ADMINISTRATIVA

Cant.	Cant. (Letras)	Descripción del/los Bienes y/o Servicios	Unid. Medida	Presentación	valor Unit.	Total
3	TRES	PISO. Demolición carpeta de base de alfombra 1er. PISO: DIRECCION DE GABINETE - SECRETARIA PRIVADA DEL MINISTRO	UNIDAD	----------	11.938	35.814
27,50	VEINTISIETE CON CINCUENTA	PISO. Retiro de alfombras dañadas	UNIDAD	----------	11.891	327.002
27,50	VEINTISIETE CON CINCUENTA	PISO. Piso vinílico alto transito	UNIDAD	----------	80.350	2.209.625
27,50	VEINTISIETE CON CINCUENTA	PISO. Mano de obra de piso vinílico alto transito	UNIDAD	----------	50.600	1.391.500
3	TRES	CONTRAPISO. Carpeta de base para piso	UNIDAD	----------	22.667	68.001
3	TRES	CONTRAPISO. Mano de obra de carpeta de base para piso	UNIDAD	----------	21.850	65.550

TOTAL	**4.097.492**

SON GUARANÍES: CUATRO MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS.-

OBSERVACION: SIME N° 134351/23 - 57778/23 - NOTA SSEAF/SG N° 41/22 - 102246/23(COPIA I) - NOTA VMAF/SG N° 8/23 - 108998/23 - MEMO DG N° 22/23 - PRESUPUESTO N° 59/23 - MEMO DA/CRA/SG N° 55/23 - MEMO M-FO-CRA N° 39/23 - INF. DE VERIF. CONTRACTUAL Y APROB. DE PPTO. N° 3/24 - PROV. MEF/DA/CRA N° 403/23 - PROV. MEF/DA N° 868/23 - MEMO DP N° 106/23 - MEMO DMC N° 33/24.-

ELABORADO POR	REVISADO POR	DPTO. PROCESOS UOC	COORDINACION U.O.C.	PRESUPUESTO
MARIA LIZ PIRIS PEÑA Firmado digitalmente por MARIA LIZ PIRIS PEÑA Fecha: 2024.04.24 10:54:14 -04'00'	PANAMBI ZELAYA GONZALEZ Firmado digitalmente por PANAMBI ZELAYA GONZALEZ Fecha: 2024.04.24 11:27:16 -04'00'	LIZ ROMINA CABALLERO ORTIZ Firmado digitalmente por LIZ ROMINA CABALLERO ORTIZ Fecha: 2024.04.24 11:55:51 -04'00'	ANDRES MARIA SORIA MARTINEZ Firmado digitalmente por ANDRES MARIA SORIA MARTINEZ Fecha: 2024.04.24 16:29:48 -04'00'	