	CONTRATO ABIERTO Nº 07/2022	ORDEN DE SERVICIO Nº 01

Nivel de Entidad:	**28- Universidades Nacionales**	**Fecha de Emisión :**	**05 / 01 / 2023**
Entidad:	**1 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION**		
Unidad Compradora (Código SICP)	**1519 - COLEGIO EXPERIMENTAL PARAGUAY - BRASIL**		
ID del Llamado:	**420516**	**Tipo de Procedimiento:**	**CONTRATACION DIRECTA**
Descripción del Llamado: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO			
Proveedor:	**D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L.**	**RUC:**	**80062328-2**

La presente orden tiene por objeto la realización de los servicios detallados a continuación así como los precios unitarios y totales:

N° ORDEN	N° de ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO
1	1,1	Excavacion de suelo	m3		60,96	15.733	959.084
2	1,2	Mano de Obra	m3		60,96	25.247	1.539.057
3	1,3	Relleno de suelo	m3		60,96	14.433	879.836
4	1,4	Mano de Obra	m3		60,96	29.667	1.808.500
5	1,5	Desmonte de suelo	m3		60,96	14.430	879.653
6	1,6	Mano de Obra	m3		60,96	24.900	1.517.904
7	2,1	Contrapiso de cascotes 10 cm	m2		48,77	10.500	512.085
8	2,2	Mano de Obra	m2		48,77	15.167	739.695
9	2,3	Carpeta regularizacion	m2		48,77	31.833	1.552.495
10	2,4	Mano de Obra	m2		48,77	19.833	967.255
11	2,5	Alisada de cemento	ml		48,77	32.467	1.583.416
12	2,6	Mano de Obra	m2		48,77	22.500	1.097.325
13	2,171	Estructura de hormigon armado	m3		2,21	758.000	1.675.180
14	2,172	Mano de Obra	m3		2,21	95.400	210.834
15	1,9	De pared ladrillo 0.15 s/ recuperacion	m2		10,97	5.800	63.626
16	1,10	Mano de Obra	m2		10,97	11.167	122.502
17	2,173	Cimiento de PBC	m3		31,7	158.600	5.027.620
18	2,174	Mano de Obra	m3		31,7	48.300	1.531.110
19	2,9	Aislacion horizontal	m2		12,8	12.000	153.600
20	2,10	Mano de Obra	m2		12,8	12.000	153.600
21	2,13	Pared nueva ladrillo comun 0,15	m2		25,6	55.775	1.427.840
22	2,14	Mano de Obra	m2		25,6	27.982	716.339
23	2,11	Aislación vertical paredes	m2		12,8	25.167	322.138
24	2,12	Mano de Obra	m2		12,8	21.050	269.440
25	2,159	Construcción de canteros c/ impermeabilización	ml		7,32	77.333	566.078
26	2,160	Mano de Obra	ml		7,32	25.333	185.438
27	2,25	Revoque nuevo c/ hidrofugo	m2		197,51	30.282	5.980.998
28	2,26	Mano de Obra	m2		197,51	25.682	5.072.452
29	2,23	Revoque nuevo s/ hidrofugo	m2		15,85	32.967	522.527
30	2,24	Mano de Obra	m2		15,85	25.740	407.979
						TOTAL	**38.445.604**

SON GUARANÍES: Treinta y ocho millones cuatrocientos cuarenta y cinco mil seiscientos cuatro.----------

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	Desde: 09/01/2023	Hasta: 06/02/2023

LUGAR DE ENTREGA: (Cmte. Gamarra y Gdor. Irala – Itapytapunta) CEPB.

La administración del contrato a cargo de: ABG. OSCAR ISRAEL CAREAGA, JEFE DE DPTO. DE SUOC

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.
La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

LÍNEA PRESUPUESTARIA:

Año	EP	Programa	S. Prog.	ACT.	S.O.G	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto
2023	1	1	00	18	242	10	01	11	38.445.604
						Total:			38.445.604

arquitectura construcción s.r.l.	10/01/2023	Lic. Zulma V. Báez de Notario Directora Dirección de Administración y Finanzas
FIRMA PROVEEDOR	FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR	FIRMA POR LA ENTIDAD

Obs. 1. Todos los cuadros del presente documento, a los efectos de su validez, deben ser debidamente llenados y firmados, según corresponda.

	CONTRATO ABIERTO Nº 07/2022	ORDEN DE SERVICIO Nº 02

Nivel de Entidad:	**28- Universidades Nacionales**	**Fecha de Emisión :**	**05 / 01 / 2023**
Entidad:	**1 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION**		
Unidad Compradora (Código SICP)	**1519 - COLEGIO EXPERIMENTAL PARAGUAY - BRASIL**		
ID del Llamado:	**420516**	**Tipo de Procedimiento:**	**CONTRATACION DIRECTA**
Descripción del Llamado:	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO**		
Proveedor:	**D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L.**	**RUC:**	**80062328-2**

La presente orden tiene por objeto la realización de los servicios detallados a continuación así como los precios unitarios y totales:

N° ORDEN	N° de ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO
1	2,49	Piso ceramico nuevo 45x45	m2		4,27	71.492	305.271
2	2,50	Mano de Obra	m2		4,27	26.162	111.712
3	2,51	Piso baldoson 35x35	m2		42,67	92.500	3.946.975
4	2,52	Mano de Obra	m2		42,67	28.500	1.216.095
5	2,105	Pinturas latex paredes nuevas	m2		213,36	12.457	2.657.826
6	2,106	Mano de Obra	m2		213,36	11.692	2.494.605
7	2.153	Construccion de registros nuevos pluvial con tapa de 30x30	unidad		6,1	154.601	943.066
8	2.154	Mano de Obra	unidad		6,1	48.300	294.630
9	2.47	Piso ceramico nuevo 30x30	m2		6,1	71.492	436.101
10	2.48	Mano de Obra	m2		6,1	27.407	167.183
11	2.75	Pinturas fondo antioxido color negro-gris-rojo-verde musgo-blanco	m2		12,19	13.340	162.615
12	2.76	Mano de Obra	m2		12,19	12.227	149.047
13	1.67	De escombros hasta contenedor	m3		60,96	101.500	6.187.440
14	1.68	Mano de Obra	m3		60,96	60.167	3.667.780
15	9.31	Provision y colocacion de hojas de vidrio templado de 8 mm para panos fijos	m2		1,22	377.000	459.940
16	9.32	Mano de Obra	m2		1,22	40.626	49.564
17	5.65	Colocacion de cañerias cloacales embutido pared o piso de 100mm	ml		76,09	33.484	2.547.798
18	5.66	Mano de Obra	ml		76,09	14.375	1.093.794
19	5.81	Colocacion de cañerias hidarulica pvc roscable embutido pared o piso de 2"	ml		83,69	24.072	2.014.586
20	5.82	Mano de Obra	ml		83,69	17.825	1.491.774
21	5.105	Cambio de accesorio codo de 90y 45, tee, ramal, galvanizado de 2"	unidad		53,64	37.900	2.032.956
22	5.106	Mano de Obra	unidad		53,64	14.167	759.918
23	5.111	Cambio de accesorio cloacal codo de 90y 45, tee, ramal, pvc de 100 mm	unidad		18,29	10.833	198.136
24	5.112	Mano de Obra	unidad		18,29	10.833	198.136
25	5.121	Destranque de inodoro	unidad		17,07	43.333	739.694
26	5.122	Mano de Obra	unidad		17,07	100.500	1.715.535
27	5.123	Destranque de mingitorio	unidad		13,41	23.600	316.476
28	5.124	Mano de Obra	unidad		13,41	104.667	1.403.584
29	5.125	Destranque de lavatorio	unidad		19,51	22.600	440.926
30	5.126	Mano de Obra	unidad		19,51	104.667	2.042.053
						TOTAL	**40.245.214**

SON GUARANÍES: Cuarenta millones doscientos cuarenta y cinco mil doscientos catorce.----------

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	Desde: 09/01/2023	Hasta: 06/02/2023

LUGAR DE ENTREGA: (Cmte. Gamarra y Gdor. Irala – Itapytapunta) CEPB.

La administración del contrato a cargo de: ABG. OSCAR ISRAEL CAREAGA, JEFE DE DPTO. DE SUOC

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.
La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

LÍNEA PRESUPUESTARIA:

Año	EP	Programa	S. Prog.	ACT.	S.O.G	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto
2023	1	1	00	18	242	10	01	11	40.245.214
						Total:			40.245.214

arquitectura construcción s.r.l.	20/01/2023	Lic. Zulma V. Báez de Notario Directora Dirección de Administración y Finanzas
FIRMA PROVEEDOR	FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR	FIRMA POR LA ENTIDAD

Obs. 1. Todos los cuadros del presente documento, a los efectos de su validez, deben ser debidamente llenados y firmados, según corresponda.