DINAC

ORDEN DE TRABAJO/SERVICIO

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Código: FL-SDAF-09

Revisión: 00

Número del llamado: LPN N°10/2022

Nombre del llamado:"ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES AERONÁUTICAS" ID: 408657

Contrato N° 114/2022

Proveedor: PARASUR S.A.

LOTE	ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
TRAMO 1	1	TRAMO 1: DCRDR: REGISTRO A-VOR-LOC-CIVA (Aproximado 4,554 metros)	UNIDAD DE MEDIDA GLOBAL	1	57.020.392	1.699.610.085
	1.1	FIBRA ÓPTICA SUBTERRANEA 48 PELOS ARMORED	Metros	3328	36.177	120.397.056
	1.2	MANO DE OBRA	Metros	3328	14.689	48.884.992
	1.3	FIBRA ÓPTICA AÉREO AUTOSOPORTADO 48 PELOS VANOS DE 80 M	Metros	1551	17.290	26.816.790
	1.4	MANO DE OBRA	Metros	1551	14.023	21.749.673
	1.5	CAJA DE EMPALME DE 48 PELOS	Unidad	1	2.537.793	2.537.793
	1.6	MANO DE OBRA	Unidad	1	191.142	191.142
	1.7	DISTRIBUIDOR ÓPTICO INTERNO	Unidad	6	669.663	4.017.978
	1.8	MANO DE OBRA	Unidad	6	121.878	731.268
	1.9	REGISTRO PREFABRICADO (ARQUETA)	Unidad	42	2.359.167	99.085.014
	1.10	MANO DE OBRA	Unidad	42	243.140	10.211.880
	1.11	ACCESORIOS PARA LA INSTRALACIÓN DE LA FIBRA ÓPTICA AÉREA	Unidad de medida Global	82	229.937	18.854.834
	1.12	MANO DE OBRA	Unidad de medida Global	82	2.165	177.530
	1.13	TRITUBO NEGRO ESTRIADO 40mmx3mmx3mm CON ACOPLES DE COMPRESIÓN	Metros	2842	40.252	114.396.184
	1.14	MANO DE OBRA EXCABACIÓN DE ZANJAL MANUAL	Metros	2842	102.958	292.606.636
	1.15	MANO DE OBRA FUSIÓN DE FIBRA ÓPTICA	Unidad	336	57.775	19.412.400
	1.16	MANO DE OBRA DE RELLENO Y NIVELACIÓN TOPOGRÁFICA	Metros cuadrados	12417	54.836	680.898.612
	1.17	CRUCE DE CALLE Y REPARACIÓN	Metros	25	618.714	15.467.850
	1.18	MANO DE OBRA	Metros	25	169.998	4.249.950
	1.19	MANO DE OBRA DE DESAGOTE DE DUCTOS/CÁMARAS INUNDADAS, MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES ZONIFICADA AL ÁREA DE TRABAJO	Unidad de medida Global	10	18.820.412	188.204.120
	1.20	DOCUMENTACIÓN	Unidad de medida Global	1	30.718.383	30.718.383
					TOTAL	1.699.610.085

SON GUARANIES: Mil seiscientos noventa y nueve millones seisceintos diez mil ochenta y cinco guaranies.

FECHA: 17/02/2023

OBSERVACIONES: Sin Observaciones

FISCAL : ING. ALEXANDER AGUAYO
Jefe de Dpto. Comunicaciones
GTE - SDSA

FISCAL : Ing. Jhonny L. Golman C.
Jefe de Dpto. de Navegación
GTE - SDSA

CONTRATISTA: SERGIO DICIERO - 17/02/2023

PARASUR S.A.