BNF	GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ADMINISTRACION DIVISIÓN GABINETE DE OBRAS	FGO N°03

ORDEN DE SERVICIO

Número de control: 01 / 23

TIPO DE SERVICIO: "SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO EDILICIO DEL BNF"	
EMPRESA: PROVEEDORA YPOA de Idalgo Alvarenga Núñez	
CONTRATO Nro: BNF P Nº 827/2021	
LUGAR DE OBRA: Transportadores, Baño Directorio 2do piso, Suministro, Deposito y patio Yegros, Interexpress Auditoria, Columna de Agua Corriente S.S. a terraza, Oficina Gerencia Operaciones.	
ORDEN: Trabajos de albañilería, plomería y pintura.	
FECHA DE SOLICITUD: 1 de febrero de 2023	**FECHA FINAL DE ENTREGA: 28 de febrero de 2023**

SERVICIOS SOLICITADOS

Ítem	Descripción	Cantidad	Unid. de medida	Precio unitario	Total
	Transportadores				
248	Repintado de pared al látex interior/exterior, lijado de pared de mampostería.	130,00	Metros cuadrados	12.469	1.620.970,00
	SUB TOTAL				**1.620.970,00**
	Baño Directorio 2do piso				
48	Demolición de azulejos (incluye acarreo y retiro de escombros).	2,00	Metros cuadrados	8.360	16.720,00
157	Revestido de porcelanato	2,00	Metros cuadrados	22.867	45.734,00
	SUB TOTAL				**62.454,00**
	Suministro				
41	Demolición de piso (incluye acarreo y retiro de escombros).	11,50	Metros cuadrados	8.543	98.244,50
68	Replanteo y marcación.	11,50	Metros cuadrados	3.126	35.949,00
158	Carpeta base para piso	11,50	Metros cuadrados	14.010	161.115,00
172	Colocación de baldosas de granito reconstituido o granito ranurado	11,50	Metros cuadrados	22.612	260.038,00
	SUB TOTAL				**555.346,50**
	Deposito y patio Yegros				
271	Colocación de ventana metálica tipo balancín (incluye colocación de vidrio)	4,4	Metros cuadrados	75.700	333.080,00
265	Colocación de puerta metálica mayor a 1m con marco (incluye los herrajes y cerraduras)	0,7	Unidad	165.293	115.705,10
41	Demolición de piso (incluye acarreo y retiro de escombros).	7	Metros cuadrados	8.543	59.801,00
65	Desmonte manual de suelo, incluye acarreo	2	Metros cúbicos	21.731	43.462,00
66	Destape de terreno (h:20 cm).	7	Metros cuadrados	7.524	52.668,00
67	Relleno y compactación	2	Metros cúbicos	19.463	38.926,00
69	Retiro de tierra, acarreo y carga hasta 50 m.	10	Metros cúbicos	16.863	168.630,00
	SUB TOTAL				**812.272,10**
	Interexpress Auditoria				
30	Desmonte de mampara de eucatex con vidrio, sin recuperación (incluye perfilerías y fijaciones, incluye retiro de desechos)	5,00	Metros cuadrados	10.831	54.155,00
244	Colocación de mamparas divisorias de eucatex (incluye corte y armado de paneles, colocación de perfilería, fijación y retiro de desechos)	5,00	Metros cuadrados	46.933	234.665,00
	SUB TOTAL				**288.820,00**

	Columna de Agua Corriente S.S. a terraza				
2	Demolición de mampostería (de 0,60 m).	15,00	Metros cuadrados	20.818	312.270,00
49	Demolición de revoque (incluye acarreo y retiro de escombros).	15,00	Metros cuadrados	6.547	98.205,00
26	Desmonte de Instalación de agua corriente (incluye picado de pared y retiro de escombros)	40,00	Metros cuadrados	14.509	580.360,00
37	Demolición de losa de Ho Ao. (Incluye acarreo y retiro de escombros).	20,00	Metros cuadrados	22.887	457.740,00
41	Demolición de piso (incluye acarreo y retiro de escombros).	20,00	Metros cuadrados	8.543	170.860,00
43	Demoliciones de contrapiso. (Incluye acarreo y retiro de escombros).	20,00	Metros cuadrados	5.945	118.900,00
44	Demolición de carpeta de base de piso (incluye acarreo y retiro de escombros).	20,00	Metros cuadrados	4.855	97.100,00
45	Demolición de piso de Hº Aº (incluye acarreo y retiro de escombros).	20,00	Metros cuadrados	12.265	245.300,00
20	Demolición de cielorraso de durlock existente (incluye remoción de perfilería y retiro de escombros, con uso de andamios).	20,00	Metros cuadrados	10.375	207.500,00
48	Demolición de azulejos (incluye acarreo y retiro de escombros).	15,00	Metros cuadrados	8.360	125.400,00
191	Instalación de agua fría para baño (incluye picado de pared, cortes, colocación de cañerías de PVC 1/2, 3/4,	36,00	Metros	223.755	8.055.180,00
151	Revestidos de azulejos cerámicos	15,00	Metros cuadrados	14.579	218.685,00
204	Colocación de artefactos (lavatorio, inodoro con tapa y aro, mingitorio, pileta de lavar, o de cocina con sus conexiones.	2,00	Unidad	415.360	830.720,00
51	Remoción de artefactos sanitarios, incluye accesorios	3,00	Unidad	24.695	74.085,00
198	Cambio o colocación de llave de paso 1/2, 3/4 o 1	5,00	Unidad	118.074	590.370,00
185	Construcción de cámara de inspección con tapa registro de hierro y hormigón de 60x60 cm	1,00	Unidad	216.847	216.847,00
64	Limpieza de obra (no incluye corte ni destronque de árboles).	30,00	Metros cuadrados	3.576	107.280,00
	SUB TOTAL				**12.506.802,00**
	Oficina Gerencia Operaciones				
248	Repintado de pared al látex interior/exterior, lijado de pared de mampostería.	20,00	Metros cuadrados	12.469	249.380,00
259	Colocación de sellador	20,00	Metros cuadrados	7.316	146.320,00
	SUB TOTAL				**395.700,00**
	TOTAL				**16.242.365**

Observaciones
Las cantidades finales seran verificadas una vez terminadas las obras, las cantidades realmente ejecutadas constaran en el Acta de Verificacion y Fiscalizacion.
Los trabajos deberan ser ejecutados y terminados en 30 dias a parir de la recepcion de la presente Orden de Servicio

Autorizado por:

Arq Laura Cuevas
Gabinete de Obras

Patricia Candia
Jefa de División
Gabinete de Obras

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme a la Carta de Invitación. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de recisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. C) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

PROVEEDORA YPOA
DE IDALGO ALVARENGA NUÑEZ
Cel: (0984) 670 522
San Lorenzo - Paraguay

- 1 FEB 2023