Crédito Agrícola de Habilitación Carlos 362 y William Richardson Telefax: 5690212 - 5690213 RUC: 80005559-4	ORDEN DE SERVICIOS	O.C. Institucional Nº 101 DUPLICADO

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)□	1331	Fecha de Emisión:	6/JUL/2022
Descripción del Llamado	Servicio de Mantenimiento, Reparación e Instalación de Acondicionadores de Aire			ID del llamado	392.895
Proveedor:	MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO			RUC	3007180-1
Dirección:	----------			CIUDAD	Asunción
Contrato Nº	032/2021	Vigencia: Cumplimiento total	Firmado: 09/12/2021	Código de Cont.	CD-27003-21-209593

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, asi como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
		1 - Mantenimiento de acondicionador de aire					
1	262	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado.Instalacion de equipos de acondicionador de aire de ventana de 18000 BTU â Oficina del interior	N/A	N/A	1.00	80.000	80.000
2	265	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado.Puesta en marcha y verificacion de funcionamiento de acondicionador de aire de ventana de 18000 BTU - Oficina del interior	N/A	N/A	1.00	180.000	180.000
3	283	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado.Instalacion de equipos de acondicionador de aire sistema Split de 36000 BTU - Oficina del interior	N/A	N/A	1.00	80.000	80.000
4	286	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado.Puesta en marcha y verificacion de funcionamiento de acondicionador de aire sistema Split de 36000 BTU - Oficina del interior	N/A	N/A	1.00	180.000	180.000
TOTAL GUARANÍES							**520.000**

SON (EN LETRAS)	**Quinientos veinte mil.-**
Plazo de Entrega y/o Cumplimiento	---
Dia siguiente hábil: 07/07/2022	Dia/s No laborable/s:
Cantidad de días hábiles: 15	**FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO**: **Miercoles - 27 - Julio - 2022**
Administrador de contrato	**Departamento de Servicios Generales**
Lugar de Entrega	SAN RAFAEL
	Quince (15) días hábiles, contados desde el dia siguiente hábil de la recepción de la Orden de Servicio(Fecha final 31 de diciembre de 2022)
Observación	-----

Ana Belén González Báez
Crédito Agrícola de Habilitación

Elaborado por

Antonio D. Acosta, Director
Departamento de Contrataciones

Director, Departamento de Contrataciones

Lic. Oscar Ernesto Núñez Ayala, Gerente
Gerencia Administrativa
Crédito Agrícola de Habilitación

Gerente, Gerencia Administrativa

*** En caso de envio por email, estas supliran la fecha de recepcion fisica del proveedor.**