ORDEN DE SERVICIO

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SEÑORES: **JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ**

N° 1038

CONTRATO Nº: **78/19** PAC Nº: **03/19** PRESUPUESTO Nº: **JCCSJ30** O.INSPECCION Nº: **N/A** 19/03/2021

Sírvase realizar los servicios que se detallan a continuación, de acuerdo a las condiciones de esta Orden:

DEPENDENCIA SOLICITANTE:**OFICINA DE PRENSA**

TIPO/FECHA DEL SERVICIO: **MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS**

BIEN/SERVICIO:**MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL PALACIO DE JUSTICIA ASUNCION**

SERIE/MOTOR Nº**N/A**

MARCA: **N/A** MODELO:**N/A** CHASIS Nº: **N/A** CHAPA Nº: **N/A**

INVENTARIO PATRIMONIAL Nº**N/A** OTROS: **UBIC: 1ER PISO - BASAMENTO**

***Los bienes/servicios deberán ser proveídos de acuerdo a los plazos y condiciones establecidos en el Contrato.-**

LOTE	ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCL.	EXENTAS	GRAVADAS IVA INCL.
1	1.1	DEMOLICIONES (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL DE DEMOLICION) De piso ---.	60	52.140		3.128.400
1	1.4	DEMOLICIONES (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL DE DEMOLICION) De contrapiso de hormigon de cascote y aislación existente, hasta superficie de la losa, espesor var ---.	60	78.209		4.692.540
1	2.1	REPARACION DE AISLACIONES HIDROFUGAS (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL Y Carpeta de regularización con mortero 1:4 (Cemento: Arena) con la incorporación de aditivos desarrol ---.	60	132.086		7.925.160
	2.8	REPARACION DE AISLACIONES HIDROFUGAS (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL Y Aplicación de impermeabilizante de emulsión acrílica en 6 manos con refuerzo en tejido geotex... par ---.	61	253.382		15.456.302
1	2.10	REPARACION DE AISLACIONES HIDROFUGAS (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL Y Relleno y sellado de rendija de junta de dilatación horizontal y vertical con masilla estireno acrí... ---.	44	147.728		6.500.032
1	3.3	REPARACION DE CONTRAPISOS (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL Y LIMPIEZA) De cascotes sobre estructura de Hº Aº. ---.	60	86.899		5.213.940
1	4.12	REPARACION DE PISOS (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL Y LIMPIEZA) Piso tipo Layota ---.	60	114.707		6.882.420
SUBTOTALES					0	49.798.794
TOTALES					0	49.798.794

SON GUARANIES: CUARENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO

OBSERVACIONES: TRABAJOS A SER REALIZADOS EN EL TECHO DE LA OFICINA DE PRENSA - PARTE 1 - UBICADO EN EL 1ER PISO - BASAMENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - LOCAL PROPIO.

LINEA A SER AFECTADA: 1 001 02 242 30 001

Firmas autorizantes:

Luis O. Aguilar Domínguez
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

Ing. Edgar Pezoa
Jefe de Sección Electricidad
D.I.F.

Ing. Edilberto Aguilera
Jefe Dpto. Mantenimiento
Técnico

P/A Arq. Bertina Pastore
Jefe
Dpto. Técnico Administrativo
D.I.F.

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

Recibido por: Renato Giménez, Juan A. Canatta, CONSTRUCTOR, Ruc. [illegible] Fecha: 22/03/2021

EJEMPLAR 1 : PROVEEDOR
EJEMPLAR 2 : LEGAJO
EJEMPLAR 3 : AMBITO RESPONSABLE

Impreso por: AGUILERA MARIN, NAAMA YAMILA

EJEMPLAR 3