MINISTERIO DE HACIENDA Dirección Administrativa	FORMULARIO DE NOTA VERBAL	FL-CUOC-13 Versión : 01 Pag: 1 de 1

CUOC/NV/Nº 337 .-

El Ministerio de Hacienda, COORDINACIÓN DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES, saluda muy atentamente a la **Empresa D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L.,** a efectos de comunicar la Orden de Servicio N° 1209 AL 1218/2023, para el cumplimiento de las obligaciones comprometidas en los Contratos N° 43/2021, cuyo original deberá ser retirado de nuestras oficinas en los términos de la CLÁUSULA DE MULTAS del mencionado contrato, so pena de las sanciones previstas.

Oficina de la CUOC: Edificio Citicentro - Estrella Nº 345 c/ Chile, 5º Piso.
Teléfono: 493.630

ORDEN DE COMPRA/SERVICIO	DEPENDENCIA	MONTO
OS 1209	SSEAF	7.152.683
OS 1210	SSEAF	7.395.355
OS 1211	SSEAF	822.732
OS 1212	SSEAF	1.101.471
OS 1213	SSEAF	1.368.162
OS 1214	SSEAF	1.387.537
OS 1215	SSEAF	4.280.249
OS 1216	SSEAF	4.144.853
OS 1217	SSEAF	8.528.636
OS 1218	SSEAF	2.680.172
TOTAL		**38.861.850**

Asunción, 9 AGO 2023

A
D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L.
Dirección: Eusebio Lillo 7566 c/ Emeterio Miranda
Teléfono: +595 (0994) 749969
Email: dydsrl.ac@gmail.com

Lic. Gerardo Barrientos
Técnico Analista de Procesos
Dpto. de Procesos - CUOC - MH

MINISTERIO DE HACIENDA
ORDEN DE SERVICIO 1209/2023

Fecha de Emisión 08/08/2023 - ORIGINAL

CONTRATO NRO. 43/2021 - REFACCION DE EDIFICIOS Y OFICINAS PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA			
PROVEEDOR	D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L.	**RUC**	80062328-2
DIRECCION	EUSEBIO LILLO 7566 C/ EMETERIO MIRANDA		
TELEFONO / E-MAIL	0994 749 969 / dydsrl.ac@gmail.com		

Estimaremos se sirva (n) proveer los materiales mas abajo descriptos, según contrato Nro. 43/2021.-

SOLICITANTE	MINISTERIO DE HACIENDA	**CDP**	424/2023, 425/2023
LUGAR DE ENTREGA	MINISTERIO DE HACIENDA	**PAC**	393031
PLAZO DE ENTREGA		**CC**	LP-12006-21-208945
MODALIDAD	Licitación Pública Nacional		

ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS DEL ESTADO

Cant.	Cant. (Letras)	Descripción del/los Bienes y/o Servicios	Unid. Medida	Presentación	valor Unit.	Total
18	DIECIOCHO	TECHOS Desmonte de tejas, tejuelitas, tejuelones sin recuperación de materiales	UNIDAD	----------	24.069	433.242
18	DIECIOCHO	TECHOS Provisión de Tejas con tejuelitas	UNIDAD	----------	102.065	1.837.170
18	DIECIOCHO	TECHOS. Mano de obra de colocación de Tejas con tejuelitas	UNIDAD	----------	43.500	783.000
8	OCHO	ASILACIONES. Aislación de juntas de techo metálico con membranas con aluminio de 4 mm	UNIDAD	----------	68.746	549.968
8	OCHO	ASILACIONES. Mano de obra de aislación de juntas de techo metálico con membranas con aluminio de 4 mm	UNIDAD	----------	52.210	417.680
11,75	ONCE CON SETENTA Y CINCO	TECHOS Provisión de Tejas con tejuelitas	UNIDAD	----------	102.065	1.199.264
11,75	ONCE CON SETENTA Y CINCO	TECHOS. Mano de obra de colocación de Tejas con tejuelitas	UNIDAD	----------	43.500	511.125
11,75	ONCE CON SETENTA Y CINCO	ASILACIONES. Aislación de juntas de techo metálico con membranas con aluminio de 4 mm	UNIDAD	----------	68.746	807.766
11,75	ONCE CON SETENTA Y CINCO	ASILACIONES. Mano de obra de aislación de juntas de techo metálico con membranas con aluminio de 4 mm	UNIDAD	----------	52.210	613.468

TOTAL	7.152.683

SON GUARANÍES: SIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES.-

OBSERVACION: SIME 50237/2023. PRESUPUESTO 045. MEMO CRA/DSG 196/23. MEMO M-FO-CRA 11/2023. INFORME CONTRACTUAL 34. NOTA DCIB 170/2023. PROV CRA 632/2023. PROV DA 2144/2023

Lic. Gerardo Barrientos Técnico Analista de Procesos Dpto. de Procesos - CUOC - MH		LIC. LUIS IRALA Técnico Analista de Procesos Dpto. de Procesos - CUOC - MH	ABOG. ANDRÉS SORIA Coordinador Unidad Operativa de Contratación	
ELABORADO POR	REVISADO POR	DPTO. PROCESOS UOC	COORDINACION U.O.C.	PRESUPUESTO

MINISTERIO DE HACIENDA
ORDEN DE SERVICIO 1210/2023

Fecha de Emisión 08/08/2023 - ORIGINAL

CONTRATO NRO. 43/2021 - REFACCION DE EDIFICIOS Y OFICINAS PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA			
PROVEEDOR	D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L.	**RUC**	80062328-2
DIRECCION	EUSEBIO LILLO 7566 C/ EMETERIO MIRANDA		
TELEFONO / E-MAIL	0994 749 969 / dydsrl.ac@gmail.com		

Estimaremos se sirva (n) proveer los materiales mas abajo descriptos, según contrato Nro. 43/2021.-

SOLICITANTE	MINISTERIO DE HACIENDA	**CDP**	425/2023
LUGAR DE ENTREGA	MINISTERIO DE HACIENDA	**PAC**	393031
PLAZO DE ENTREGA		**CC**	LP-12006-21-208945
MODALIDAD	Licitación Pública Nacional		

ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS DEL ESTADO

Cant.	Cant. (Letras)	Descripción del/los Bienes y/o Servicios	Unid. Medida	Presentación	valor Unit.	Total
18,27	DIECIOCHO CON VEINTISIETE	REVESTIDOS. Demolición de azulejos	UNIDAD	----------	14.672	268.057
23,60	VEINTITRES CON SESENTA	REVESTIDOS. Con azulejos sobre base previa de revoque hidrófugo	UNIDAD	----------	92.492	2.182.811
23,60	VEINTITRES CON SESENTA	REVESTIDOS. Mano de obra de revestidos con azulejos sobre base previa de revoque hidrófugo	UNIDAD	----------	50.025	1.180.590
26	VEINTISEIS	REVOQUE. Revoque de pared a una capa c/ hidrófugo 1:4:16, espesor 1.5 cm	UNIDAD	----------	23.988	623.688
26	VEINTISEIS	REVOQUE. Mano de obra de revoque de pared a una capa c/ hidrófugo 1:4:16, espesor 1.5 cm	UNIDAD	----------	21.850	568.100
2,40	DOS CON CUARENTA	VIDRIOS. Provisión y colocación de espejo	UNIDAD	----------	267.928	643.027
2,40	DOS CON CUARENTA	VIDRIOS. Mano de obra de provisión y colocación de espejo	UNIDAD	----------	161.000	386.400
1	UNO	CARPINTERÍA MADERA. Reparación de puertas y ventanas de madera o metálicas	UNIDAD	----------	209.420	209.420
1	UNO	CARPINTERÍA MADERA. Mano de obra de reparación de puertas y ventanas de madera o metálicas	UNIDAD	----------	184.000	184.000
21	VEINTIUNO	PINTURAS. Pintura de aberturas de madera con esmalte sintético	UNIDAD	----------	28.344	595.224
21	VEINTIUNO	PINTURAS. Mano de obra de pintura de aberturas de madera con esmalte sintético	UNIDAD	----------	21.850	458.850
1	UNO	INSTALACIÓN SANITARIA. Provisión de Caja sifonada de 150x150x50 mm con tapa	UNIDAD	----------	61.438	61.438
1	UNO	INSTALACIÓN SANITARIA. Mano de obra - colocación de Caja sifonada de 150x150x50 mm con tapa	UNIDAD	----------	33.750	33.750

TOTAL	7.395.355

SON GUARANÍES: SIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO.-

OBSERVACION: SIME 50237/2023. PRESUPUESTO 045. MEMO CRA/DSG 196/23. MEMO M-FO-CRA 11/2023. INFORME CONTRACTUAL 34. NOTA DCIB 170/2023. PROV CRA 632/2023. PROV DA 2144/2023

ELABORADO POR	REVISADO POR	DPTO. PROCESOS UOC	COORDINACION U.O.C.	PRESUPUESTO
Lic. Gerardo Barrientos Técnico Analista de Procesos Dpto. de Procesos - CUOC - MH	JESSICA [illegible] Técnico Analista de Procesos Dpto. de Procesos - CUOC - MH	LIC. LUIS IRALA Técnico Analista de Procesos Dpto. de Procesos - CUOC - MH	ABOG. ANDRÉS SORIA Coordinador Coord. Unidad Operativa de Contratación	

MINISTERIO DE HACIENDA
ORDEN DE SERVICIO 1211/2023

Fecha de Emisión 08/08/2023 - ORIGINAL

CONTRATO NRO. 43/2021 - REFACCION DE EDIFICIOS Y OFICINAS PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA			
PROVEEDOR	D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L.	**RUC**	80062328-2
DIRECCION	EUSEBIO LILLO 7566 C/ EMETERIO MIRANDA		
TELEFONO / E-MAIL	0994 749 969 / dydsrl.ac@gmail.com		

Estimaremos se sirva (n) proveer los materiales mas abajo descriptos, según contrato Nro. 43/2021.-

SOLICITANTE	MINISTERIO DE HACIENDA	**CDP**	425/2023
LUGAR DE ENTREGA	MINISTERIO DE HACIENDA	**PAC**	393031
PLAZO DE ENTREGA		**CC**	LP-12006-21-208945
MODALIDAD	Licitación Pública Nacional		

ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS DEL ESTADO

Cant.	Cant. (Letras)	Descripción del/los Bienes y/o Servicios	Unid. Medida	Presentación	valor Unit.	Total
2	DOS	CONTRAPISO. Demolición de contrapiso	UNIDAD	----------	13.480	26.960
3	TRES	PISO. Piso de mosaicos graníticos 30x30 cm, base gris - base roja-base blanca	UNIDAD	----------	113.032	339.096
3	TRES	PISO. Mano de obra de piso de mosaicos graníticos 30x30 cm, base gris - base roja-base blanca	UNIDAD	----------	55.200	165.600
1	UNO	INSTALACIÓN SANITARIA. Provisión de Caja sifonada de 150x150x50 mm con tapa	UNIDAD	----------	61.438	61.438
1	UNO	INSTALACIÓN SANITARIA. Mano de obra - colocación de Caja sifonada de 150x150x50 mm con tapa	UNIDAD	----------	33.750	33.750
1	UNO	DESAGÜE PLUVIAL. Caño PVC para desagüe 50 mm	UNIDAD	----------	23.597	23.597
1	UNO	DESAGÜE PLUVIAL. Mano de obra de caño PVC para desagüe 50 mm	UNIDAD	----------	13.463	13.463
1	UNO	INSTALACIÓN SANITARIA. Provisión de Tapa metálica ciega de 60x60 cm para colocación de piso	UNIDAD	----------	103.628	103.628
1	UNO	INSTALACIÓN SANITARIA. Mano de obra - colocación de Tapa metálica ciega de 60x60 cm para colocación de piso	UNIDAD	----------	55.200	55.200

TOTAL	822.732

SON GUARANÍES: OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS.-

OBSERVACION: SIME 50237/2023. PRESUPUESTO 045. MEMO CRA/DSG 196/23. MEMO M-FO-CRA 11/2023. INFORME CONTRACTUAL 34. NOTA DCIB 170/2023. PROV CRA 632/2023. PROV DA 2144/2023

ELABORADO POR	REVISADO POR	DPTO. PROCESOS UOC	COORDINACION U.O.C.	PRESUPUESTO
Lic. Gerardo Barrientos Técnico Analista de Procesos Dpto. de Procesos - CUOC - MH	Dpto. de Procesos - CUOC - MH	LIC. LUIS IRALA Técnico Analista de Procesos Dpto. de Procesos - CUOC - MH	ABOG. ANDRÉS SORIA Coordinador Coord. Unidad Operativa de Contratación	

MINISTERIO DE HACIENDA
ORDEN DE SERVICIO 1212/2023

Fecha de Emisión 08/08/2023 - ORIGINAL

CONTRATO NRO. 43/2021 - REFACCION DE EDIFICIOS Y OFICINAS PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA			
PROVEEDOR	D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L.	**RUC**	80062328-2
DIRECCION	EUSEBIO LILLO 7566 C/ EMETERIO MIRANDA		
TELEFONO / E-MAIL	0994 749 969 / dydsrl.ac@gmail.com		
Estimaremos se sirva (n) proveer los materiales mas abajo descriptos, según contrato Nro. 43/2021.-			
SOLICITANTE	MINISTERIO DE HACIENDA	**CDP**	425/2023
LUGAR DE ENTREGA	MINISTERIO DE HACIENDA	**PAC**	393031
PLAZO DE ENTREGA		**CC**	LP-12006-21-208945
MODALIDAD	Licitación Pública Nacional		

ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS DEL ESTADO

Cant.	Cant. (Letras)	Descripción del/los Bienes y/o Servicios	Unid. Medida	Presentación	valor Unit.	Total
2	DOS	REVESTIDOS. Demolición de azulejos	UNIDAD	----------	14.672	29.344
5	CINCO	DEMOLICIONES. Demolición de revoque	UNIDAD	----------	14.593	72.965
5	CINCO	DEMOLICIONES. Demolición de paredes 0,15	UNIDAD	----------	15.594	77.970
5	CINCO	REVOQUE. Revoque de pared a una capa c/ hidrófugo 1:4:16, espesor 1.5 cm	UNIDAD	----------	23.988	119.940
5	CINCO	REVOQUE. Mano de obra de revoque de pared a una capa c/ hidrófugo 1:4:16, espesor 1.5 cm	UNIDAD	----------	21.850	109.250
2	DOS	REVESTIDOS. Con azulejos sobre base previa de revoque hidrófugo	UNIDAD	----------	92.492	184.984
2	DOS	REVESTIDOS. Mano de obra de revestidos con azulejos sobre base previa de revoque hidrófugo	UNIDAD	----------	50.025	100.050
2	DOS	INSTALACIÓN SANITARIA. Llave de paso de 1/2", con campana	UNIDAD	----------	100.947	201.894
2	DOS	INSTALACIÓN SANITARIA. Mano de obra de instalación sanitaria de llave de paso de 1/2", con campana	UNIDAD	----------	54.375	108.750
4	CUATRO	INSTALACIÓN SANITARIA. Caño PVC 1/2" Roscable	UNIDAD	----------	15.156	60.624
4	CUATRO	INSTALACIÓN SANITARIA. Mano de obra de instalación sanitaria de Caño PVC 1/2" Roscable	UNIDAD	----------	8.925	35.700

TOTAL	1.101.471

SON GUARANÍES: UN MILLON CIENTO UNO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO.-

OBSERVACION: SIME 50237/2023. PRESUPUESTO 045. MEMO CRA/DSG 196/23. MEMO M-FO-CRA 11/2023. INFORME CONTRACTUAL 34. NOTA DCIB 170/2023. PROV CRA 632/2023. PROV DA 2144/2023

Lic. Gerardo Barrientos Técnico Analista de Procesos Dpto. de Procesos - CUOC - MH	JESSICA [illegible]	LIC. LUIS IRALA Técnico Analista de Procesos Dpto. de Procesos - CUOC - MH	ABOG. ANDRES SORIA Coordinador Coord. Unidad Operativa de Contratación	
ELABORADO POR	REVISADO POR	DPTO. PROCESOS UOC	COORDINACION U.O.C.	PRESUPUESTO

TETÃ VERU MOHENDAPY
MINISTERIO DE HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
ORDEN DE SERVICIO 1213/2023

Fecha de Emisión 08/08/2023 - ORIGINAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

CONTRATO NRO. 43/2021 - REFACCION DE EDIFICIOS Y OFICINAS PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA			
PROVEEDOR	D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L.	**RUC**	80062328-2
DIRECCION	EUSEBIO LILLO 7566 C/ EMETERIO MIRANDA		
TELEFONO / E-MAIL	0994 749 969 / dydsrl.ac@gmail.com		

Estimaremos se sirva (n) proveer los materiales mas abajo descriptos, según contrato Nro. 43/2021.-

SOLICITANTE	MINISTERIO DE HACIENDA	**CDP**	425/2023
LUGAR DE ENTREGA	MINISTERIO DE HACIENDA	**PAC**	393031
PLAZO DE ENTREGA		**CC**	LP-12006-21-208945
MODALIDAD	Licitación Pública Nacional		

ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS DEL ESTADO

Cant.	Cant. (Letras)	Descripción del/los Bienes y/o Servicios	Unid. Medida	Presentación	valor Unit.	Total
2	DOS	TECHOS. Demolición de cielorraso de machimbre , yeso o PVC	UNIDAD	----------	13.874	27.748
3	TRES	TECHOS. Cielo Raso de placas yeso desmontable con perfileria de aluminio	UNIDAD	----------	134.134	402.402
3	TRES	TECHOS. Mano de obra de Cielo Raso de placas yeso desmontable con perfileria de aluminio	UNIDAD	----------	71.300	213.900
0,60	CERO CON SESENTA	ALBAÑILERÍA. Mampostería de ladrillos comunes de 0,15	UNIDAD	----------	41.957	25.174
0,60	CERO CON SESENTA	ALBAÑILERÍA. Mano de obra de mampostería de ladrillos comunes de 0,15	UNIDAD	----------	28.125	16.875
2	DOS	REVOQUE. Revoque de pared a dos capa c/ hidrófugo 1:4:16, espesor 2 cm	UNIDAD	----------	27.805	55.610
2	DOS	REVOQUE. Mano de obra de revoque de pared a dos capa c/ hidrófugo 1:4:16, espesor 2 cm	UNIDAD	----------	25.875	51.750
1,70	UNO CON SETENTA	TECHOS. Provisión de chapa metálica trapezoidal N° 26 con estructura metálica, incluye materiales	UNIDAD	----------	164.605	279.829
1,70	UNO CON SETENTA	TECHOS. Mano de obra - colocación de chapa metálica trapezoidal N° 26 con estructura metálica	UNIDAD	----------	126.500	215.050
2	DOS	PISO. Alisada de cemento de regularización	UNIDAD	----------	19.212	38.424
2	DOS	PISO. Mano de obra de alisada de cemento de regularización	UNIDAD	----------	20.700	41.400

TOTAL	1.368.162

SON GUARANÍES: UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y DOS.-

OBSERVACION: SIME 50237/2023. PRESUPUESTO 045. MEMO CRA/DSG 196/23. MEMO M-FO-CRA 11/2023. INFORME CONTRACTUAL 34. NOTA DCIB 170/2023. PROV CRA 632/2023. PROV DA 2144/2023

ELABORADO POR	REVISADO POR	DPTO. PROCESOS UOC	COORDINACION U.O.C.	PRESUPUESTO
Lic. Gerardo Barrientos Técnico Analista de Procesos Dpto. de Procesos - CUOC - MH		LIC. LUIS IRALA Técnico Analista de Procesos Dpto. de Procesos - CUOC - MH	ABOG. ANDRÉS SORIA Coordinador Coord. Unidad Operativa de Contratación	

TETÃ VIRU MOHENDAPY
MINISTERIO DE HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
ORDEN DE SERVICIO 1214/2023

Fecha de Emisión 08/08/2023 - ORIGINAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

CONTRATO NRO. 43/2021 - REFACCION DE EDIFICIOS Y OFICINAS PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA			
PROVEEDOR	D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L.	RUC	80062328-2
DIRECCION	EUSEBIO LILLO 7566 C/ EMETERIO MIRANDA		
TELEFONO / E-MAIL	0994 749 969 / dydsrl.ac@gmail.com		

Estimaremos se sirva (n) proveer los materiales mas abajo descriptos, según contrato Nro. 43/2021.-

SOLICITANTE	MINISTERIO DE HACIENDA	CDP	425/2023
LUGAR DE ENTREGA	MINISTERIO DE HACIENDA	PAC	393031
PLAZO DE ENTREGA		CC	LP-12006-21-208945
MODALIDAD	Licitación Pública Nacional		

ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS DEL ESTADO

Cant.	Cant. (Letras)	Descripción del/los Bienes y/o Servicios	Unid. Medida	Presentación	valor Unit.	Total
1	UNO	VARIOS. Desmonte de equipos varios con sus accesorios (equipo de aire acondicionado central, bomba de agua)	UNIDAD	----------	272.803	272.803
2	DOS	CARPINTERÍA METÁLICA. Desmonte de estructura metálica	UNIDAD	----------	156.320	312.640
2	DOS	CARPINTERÍA MADERA. Desmonte de marcos de puertas y ventanas sin recuperación de material	UNIDAD	----------	35.374	70.748
1,50	UNO CON CINCUENTA	ALBAÑILERÍA. Mampostería de ladrillos huecos de 0,20	UNIDAD	----------	46.711	70.067
1,50	UNO CON CINCUENTA	ALBAÑILERÍA. Mano de obra de mampostería de ladrillos huecos de 0,20	UNIDAD	----------	27.375	41.063
1	UNO	REVOQUE. Revoque de pared a una capa c/ hidrófugo 1:4:16, espesor 1.5 cm	UNIDAD	----------	23.988	23.988
1	UNO	REVOQUE. Mano de obra de revoque de pared a una capa c/ hidrófugo 1:4:16, espesor 1.5 cm	UNIDAD	----------	21.850	21.850
1	UNO	PINTURAS. Enduido interior de paredes	UNIDAD	----------	17.589	17.589
1	UNO	PINTURAS. Mano de obra de enduido interior de paredes	UNIDAD	----------	11.086	11.086
1	UNO	PINTURAS. Enduido exterior de paredes	UNIDAD	----------	26.475	26.475
1	UNO	PINTURAS. Mano de obra de enduido exterior de paredes	UNIDAD	----------	16.514	16.514
8	OCHO	PINTURAS. Pintura de paredes al látex	UNIDAD	----------	14.418	115.344
8	OCHO	PINTURAS. Mano de obra de pintura de paredes al látex	UNIDAD	----------	15.525	124.200
1,20	UNO CON VEINTE	TECHOS. Demolición de cielorraso de machimbre , yeso o PVC	UNIDAD	----------	13.874	16.649
1,20	UNO CON VEINTE	TECHOS. Cielo Raso de placas yeso desmontable con perfileria de aluminio	UNIDAD	----------	134.134	160.961
1,20	UNO CON VEINTE	TECHOS. Mano de obra de Cielo Raso de placas yeso desmontable con perfileria de aluminio	UNIDAD	----------	71.300	85.560

TOTAL	1.387.537

SON GUARANÍES: UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE.-

OBSERVACION: SIME 50237/2023. PRESUPUESTO 045. MEMO CRA/DSG 196/23. MEMO M-FO-CRA 11/2023. INFORME CONTRACTUAL 34. NOTA DCIB 170/2023. PROV CRA 632/2023. PROV DA 2144/2023

ELABORADO POR	REVISADO POR	DPTO. PROCESOS UOC	COORDINACION U.O.C.	PRESUPUESTO
Lic. Gerardo Barrientos Técnico Analista de Procesos Dpto. de Procesos - CUOC - MH	JESSICA ...	LIC. LUIS ... ALA Técnico Analista de Procesos Dpto. de Procesos - CUOC - MH	ABOG. ANDRÉS SORIA Coordinador Coord. Unidad Operativa de Contratación	

MINISTERIO DE HACIENDA
ORDEN DE SERVICIO 1215/2023
Fecha de Emisión 08/08/2023 - ORIGINAL

TETÃ VIRU MOHENDAPY
MINISTERIO DE HACIENDA

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

CONTRATO NRO. 43/2021 - REFACCION DE EDIFICIOS Y OFICINAS PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA			
PROVEEDOR	D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L.	RUC	80062328-2
DIRECCION	EUSEBIO LILLO 7566 C/ EMETERIO MIRANDA		
TELEFONO / E-MAIL	0994 749 969 / dydsrl.ac@gmail.com		

Estimaremos se sirva (n) proveer los materiales mas abajo descriptos, según contrato Nro. 43/2021.-

SOLICITANTE	MINISTERIO DE HACIENDA	CDP	425/2023
LUGAR DE ENTREGA	MINISTERIO DE HACIENDA	PAC	393031
PLAZO DE ENTREGA		CC	LP-12006-21-208945
MODALIDAD	Licitación Pública Nacional		

ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS DEL ESTADO

Cant.	Cant. (Letras)	Descripción del/los Bienes y/o Servicios	Unid. Medida	Presentación	valor Unit.	Total
8,14	OCHO CON CATORCE	DEMOLICIONES. Demolición de revoque	UNIDAD	----------	14.593	118.787
8,90	OCHO CON NOVENTA	ASILACIONES. Aislación de juntas de techo metálico con membranas con aluminio de 4 mm	UNIDAD	----------	68.746	611.839
8,90	OCHO CON NOVENTA	ASILACIONES. Mano de obra de aislación de juntas de techo metálico con membranas con aluminio de 4 mm	UNIDAD	----------	52.210	464.669
1	UNO	REVOQUE. Demolición de revoques deteriorados por humedad	UNIDAD	----------	20.090	20.090
2	DOS	REVOQUE. Revoque de pared a una capa c/ hidrófugo 1:4:16, espesor 1.5 cm	UNIDAD	----------	23.988	47.976
2	DOS	REVOQUE. Mano de obra de revoque de pared a una capa c/ hidrófugo 1:4:16, espesor 1.5 cm	UNIDAD	----------	21.850	43.700
3	TRES	ASILACIONES. Aislación con Pintura Impermeable sobre trama tipo Geotextil	UNIDAD	----------	139.377	418.131
3	TRES	ASILACIONES. Mano de obra de aislación con Pintura Impermeable sobre trama tipo Geotextil	UNIDAD	----------	65.205	195.615
0,30	CERO CON TREINTA	CARPINTERÍA METÁLICA. Aberturas metálicas (ventanas y balancines)	UNIDAD	----------	264.076	79.223
0,30	CERO CON TREINTA	CARPINTERÍA METÁLICA. Mano de obra de aberturas metálicas (ventanas y balancines)	UNIDAD	----------	156.400	46.920
9,14	NUEVE CON CATORCE	REVOQUE. Revoque de pared a una capa c/ hidrófugo 1:4:16, espesor 1.5 cm	UNIDAD	----------	23.988	219.250
9,14	NUEVE CON CATORCE	REVOQUE. Mano de obra de revoque de pared a una capa c/ hidrófugo 1:4:16, espesor 1.5 cm	UNIDAD	----------	21.850	199.709
15	QUINCE	ASILACIONES. Aislación de juntas de techo metálico con membranas con aluminio de 4 mm	UNIDAD	----------	68.746	1.031.190
15	QUINCE	ASILACIONES. Mano de obra de aislación de juntas de techo metálico con membranas con aluminio de 4 mm	UNIDAD	----------	52.210	783.150
		TOTAL				**4.280.249**

SON GUARANÍES: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE.-

OBSERVACION: SIME 50237/2023. PRESUPUESTO 045. MEMO CRA/DSG 196/23. MEMO M-FO-CRA 11/2023. INFORME CONTRACTUAL 34. NOTA DCIB 170/2023. PROV CRA 632/2023. PROV DA 2144/2023

Lic. Gerardo Barrientos Técnico Analista de Procesos Dpto. de Procesos - CUOC - MH	JESSICA TOLTHAMER	LIC. LUIS IRALA Técnico Analista de Procesos Dpto. de Procesos - CUOC - MH	ABOG. ANDRÉS SORIA Coordinador Unidad Operativa de Contratación	
ELABORADO POR	REVISADO POR	DPTO. PROCESOS UOC	COORDINACION U.O.C.	PRESUPUESTO

TETÃ VERU MOHENDAPY
MINISTERIO DE HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
ORDEN DE SERVICIO 1216/2023

Fecha de Emisión 08/08/2023 - ORIGINAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

CONTRATO NRO. 43/2021 - REFACCION DE EDIFICIOS Y OFICINAS PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA			
PROVEEDOR	D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L.	**RUC**	80062328-2
DIRECCION	EUSEBIO LILLO 7566 C/ EMETERIO MIRANDA		
TELEFONO / E-MAIL	0994 749 969 / dydsrl.ac@gmail.com		

Estimaremos se sirva (n) proveer los materiales mas abajo descriptos, según contrato Nro. 43/2021.-

SOLICITANTE	MINISTERIO DE HACIENDA	**CDP**	424/2023
LUGAR DE ENTREGA	MINISTERIO DE HACIENDA	**PAC**	393031
PLAZO DE ENTREGA		**CC**	LP-12006-21-208945
MODALIDAD	Licitación Pública Nacional		

ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS DEL ESTADO

Cant.	Cant. (Letras)	Descripción del/los Bienes y/o Servicios	Unid. Medida	Presentación	valor Unit.	Total
17,64	DIECISIETE CON SESENTA Y CUATRO	VENTANAS CORREDIZAS DE VIDRIOS TEMPLADOS. Provisión y colocación de cortinas verticales para oficinas anti solar	UNIDAD	----------	234.969	4.144.853

TOTAL	4.144.853

SON GUARANÍES: CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES.-

OBSERVACION: SIME 50237/2023. PRESUPUESTO 045. MEMO CRA/DSG 196/23. MEMO M-FO-CRA 11/2023. INFORME CONTRACTUAL 34. NOTA DCIB 170/2023. PROV CRA 632/2023. PROV DA 2144/2023

Lic. Gerardo Barrientos Técnico Analista de Procesos Dpto. de Procesos - CUOC - MH		LIC. LUIS IRALA Técnico Analista de Procesos Dpto. de Procesos - CUOC - MH	ABOG. ANDRÉS SORIA Coordinador Coord. Unidad Operativa de Contratación	
ELABORADO POR	**REVISADO POR**	**DPTO. PROCESOS UOC**	**COORDINACION U.O.C.**	**PRESUPUESTO**

TETÃ VIRU MOHENDAPY
MINISTERIO DE HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
ORDEN DE SERVICIO 1217/2023

Fecha de Emisión 08/08/2023 - ORIGINAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

CONTRATO NRO. 43/2021 - REFACCION DE EDIFICIOS Y OFICINAS PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA			
PROVEEDOR	D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L.	**RUC**	80062328-2
DIRECCION	EUSEBIO LILLO 7566 C/ EMETERIO MIRANDA		
TELEFONO / E-MAIL	0994 749 969 / dydsrl.ac@gmail.com		

Estimaremos se sirva (n) proveer los materiales mas abajo descriptos, según contrato Nro. 43/2021.-

SOLICITANTE	MINISTERIO DE HACIENDA	**CDP**	425/2023
LUGAR DE ENTREGA	MINISTERIO DE HACIENDA	**PAC**	393031
PLAZO DE ENTREGA		**CC**	LP-12006-21-208945
MODALIDAD	Licitación Pública Nacional		

ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS DEL ESTADO

Cant.	Cant. (Letras)	Descripción del/los Bienes y/o Servicios	Unid. Medida	Presentación	valor Unit.	Total
10	DIEZ	DEMOLICIONES. Demolición de revoque	UNIDAD	----------	14.593	145.930
10	DIEZ	REVOQUE. Revoque de pared a una capa c/ hidrófugo 1:4:16, espesor 1.5 cm	UNIDAD	----------	23.988	239.880
10	DIEZ	REVOQUE. Mano de obra de revoque de pared a una capa c/ hidrófugo 1:4:16, espesor 1.5 cm	UNIDAD	----------	21.850	218.500
5	CINCO	ASILACIONES. Aislación de juntas de techo metálico con membranas con aluminio de 4 mm	UNIDAD	----------	68.746	343.730
5	CINCO	ASILACIONES. Mano de obra de aislación de juntas de techo metálico con membranas con aluminio de 4 mm	UNIDAD	----------	52.210	261.050
5	CINCO	PINTURAS. Limpieza de ladrillo visto con acido muriático	UNIDAD	----------	17.466	87.330
5	CINCO	PINTURAS. Mano de obra de limpieza de ladrillo visto con acido muriático	UNIDAD	----------	11.845	59.225
20,50	VEINTE CON CINCUENTA	ASILACIONES. Aislación con Pintura Impermeable sobre trama tipo Geotextil	UNIDAD	----------	139.377	2.857.229
20,50	VEINTE CON CINCUENTA	ASILACIONES. Mano de obra de aislación con Pintura Impermeable sobre trama tipo Geotextil	UNIDAD	----------	65.205	1.336.703
23,50	VEINTITRES CON CINCUENTA	REVOQUE. Demolición de revoques deteriorados por humedad	UNIDAD	----------	20.090	472.115
24	VEINTICUATRO	REVOQUE. Revoque de pared a una capa c/ hidrófugo 1:4:16, espesor 1.5 cm	UNIDAD	----------	23.988	575.712
24	VEINTICUATRO	REVOQUE. Mano de obra de revoque de pared a una capa c/ hidrófugo 1:4:16, espesor 1.5 cm	UNIDAD	----------	21.850	524.400
24	VEINTICUATRO	PINTURAS. Enduido interior de paredes	UNIDAD	----------	17.589	422.136
24	VEINTICUATRO	PINTURAS. Mano de obra de enduido interior de paredes	UNIDAD	----------	11.086	266.064
24	VEINTICUATRO	PINTURAS. Pintura de paredes al látex	UNIDAD	----------	14.418	346.032
24	VEINTICUATRO	PINTURAS. Mano de obra de pintura de paredes al látex	UNIDAD	----------	15.525	372.600

TOTAL	**8.528.636**

SON GUARANÍES: OCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS.-

OBSERVACION: SIME 50237/2023. PRESUPUESTO 045. MEMO CRA/DSG 196/23. MEMO M-FO-CRA 11/2023. INFORME CONTRACTUAL 34. NOTA DCIB 170/2023. PROV CRA 632/2023. PROV DA 2144/2023

Lic. Gerardo Barrientos Técnico Analista de Procesos Dpto. de Procesos - CUOC - MH		LIC. LUIS IRALA Técnico Analista de Procesos Dpto. de Procesos - CUOC - MH	ABOG. ANDRÉS SORIA Coordinador Coord. Unidad Operativa de Contratación	
ELABORADO POR	**REVISADO POR**	**DPTO. PROCESOS UOC**	**COORDINACION U.O.C.**	**PRESUPUESTO**

MINISTERIO DE HACIENDA
ORDEN DE SERVICIO 1218/2023

Fecha de Emisión 08/08/2023 - ORIGINAL

CONTRATO NRO. 43/2021 - REFACCION DE EDIFICIOS Y OFICINAS PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA			
PROVEEDOR	D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L.	RUC	80062328-2
DIRECCION	EUSEBIO LILLO 7566 C/ EMETERIO MIRANDA		
TELEFONO / E-MAIL	0994 749 969 / dydsrl.ac@gmail.com		

Estimaremos se sirva (n) proveer los materiales mas abajo descriptos, según contrato Nro. 43/2021.-

SOLICITANTE	MINISTERIO DE HACIENDA	CDP	425/2023
LUGAR DE ENTREGA	MINISTERIO DE HACIENDA	PAC	393031
PLAZO DE ENTREGA		CC	LP-12006-21-208945
MODALIDAD	Licitación Pública Nacional		

ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS DEL ESTADO

Cant.	Cant. (Letras)	Descripción del/los Bienes y/o Servicios	Unid. Medida	Presentación	valor Unit.	Total
10	DIEZ	PISO. Demolición de pisos en general	UNIDAD	----------	8.919	89.190
6	SEIS	PISO. Piso de canto rodado 30x30, en colores (blanco, negro, rojo, amarillo)	UNIDAD	----------	78.837	473.022
6	SEIS	PISO. Mano de obra de piso de canto rodado 30x30, en colores (blanco, negro, rojo, amarillo)	UNIDAD	----------	35.650	213.900
37	TREINTA Y SIETE	ALBAÑILERÍA. Acarreo de residuo y escombros.	UNIDAD	----------	40.724	1.506.788
1	UNO	ALBAÑILERÍA. Retiro de escombros en contenedor	UNIDAD	----------	397.272	397.272

TOTAL	2.680.172

SON GUARANÍES: DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO SETENTA Y DOS.-

OBSERVACION: SIME 50237/2023. PRESUPUESTO 045. MEMO CRA/DSG 196/23. MEMO M-FO-CRA 11/2023. INFORME CONTRACTUAL 34. NOTA DCIB 170/2023. PROV CRA 632/2023. PROV DA 2144/2023

ELABORADO POR	REVISADO POR	DPTO. PROCESOS UOC	COORDINACION U.O.C.	PRESUPUESTO
Lic. Gerardo Barrientos Técnico Analista de Procesos Dpto. de Procesos - CUOC - MH	JESSICA [illegible] Técnico Analista de Procesos Dpto. de Procesos - CUOC - MH	LIC. LUIS IRALA Técnico Analista de Procesos Dpto. de Procesos - CUOC - MH	ABOG. ANDRÉS SORIA Coordinador Unidad Operativa de Contratación	