COPIA

CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

PADRE CARDOZO N° 355 * TEL.: 209090

ORDEN DE COMPRA N° 009/20

Asunción, 26 de febrero de 2020

Señor (es):

PSM INGENIERIA de Esteban Ortega

Presente

Nota: Esta Orden de Compra es válida hasta el cumplimiento total de las obligaciones.
La entrega del bien/servicio deberá estar acompañada de una Nota de Remisión
La Factura deberá presentarse acompañada de la presente Orden de Compra y Nota de solicitud de pago
Lugar de entrega del bien/servicio: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO (Padre Cardozo N° 355)

Estimaremos se sirva(n) proveer los bienes y/o servicios abajo descritos:

ITEM	CANT	UN	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO IVA INCL	PRECIO TOTAL IVA INCL
			SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS CONTRATO N° 13/19 del 12/07/2019		
			Edificio C-1-Bloque B - Tesorería - Baño de Caballeros		
1.1	1	Un	Desmontaje de Inodoro	80.000	80.000
1.2	1	Un	Desmonte de Lavatorio	80.000	80.000
1.3	1	un	Desmontaje de Mijito rio	80.000	80.000
1.4	5,1	m2	Desmonte de Piso con acarreo	17.000	86.700
1.5	1	Un	Desmonte de Cañería de Desagüe Cloacal	180.000	180.000
1.6	2	m3	Relleno y Compactación	75.000	150.000
1.7	1	gl	Tendido de Cañería de Desagüe Clocar Instalación para inodoro , lavatorio, rejilla de desagüe	900.000	900.000
1.8	5,1	m2	Contrapiso Cascote	34.000	173.400
1.9	5,1	m2	Carpeta para piso	22.000	112.200
1.10	5,1	m2	Colocación de Piso Cerámico	105.000	535.500
1.11	3,18	m2	Reposición de Azulejo Dañado	85.000	270.300
1.12	1	Un	Colocación de Inodoro Existente Previa Limpieza	95.000	95.000
1.13	1	Un	Provisión y cambio de enchufe de conexión Inodoro	25.000	25.000
1.14	1	un	Cambio Tapa Inodoro	85.000	85.000
1.15	1	Un	Provisión e Instalación de Cisterna Alta	113.000	113.000
1.16	1	Un	Colocación de Lavatorio Existente Previa Limpieza	95.000	95.000
1.17	1	Un	Colocación de Mijito rio Existente Previa Limpieza	95.000	95.000
1.18	3	Un	Provisión de Caño de Conexión flexible	30.000	90.000
1.19	11,7	m2	Demolición Revoque de Pared y cielorraso	17.000	198.900
1.20	11,7	m2	Aislación de Pared y Cielorraso con aplicación de Hidrofugo como base	39.000	456.300
1.21	6,6	m2	Reparación de Revoque Vertical/ Hidrófugo	31.500	207.900
1.22	5,1	m2	Reparación de Revoque de Cielorraso	36.500	186.150
1.23	6,6	m2	Pintura de Pared con revestimiento Impermeabilizante	31.000	204.600
1.24	5,1	m2	Pintura de Cielorraso con revestimiento Impermeabilizante	31.000	158.100
1.25	1	un	Provisión y Colocación de puerta placa c/ Cerradura	420.000	420.000
1.26	8,24	m2	Pintura de superficie con material sintético	32.000	263.680
1.27	3	Un	Limpieza de Vidrio y pintura balancín	130.000	390.000
1.28	1	un	Cambio de Chapa para Fluorescente 2x40 W	30.000	30.000
1.29	2	un	Cambio tubo Fluorescente (tubo, arrancador, reactancia)	48.000	96.000
1.30	2	un	Cambio de Zócalos para Fluorescente	20.000	40.000
1.31	22,5	m2	Lavado de Azulejo con producto químico	18.000	405.000
1.32	1	gl	Limpieza final	250.000	250.000
			Plazo de ejecución: 22 días corridos.–Obs: El plazo de ejecución comenzará a regir a partir de la recepción de cada Orden de Trabajo por parte del proveedor: La emisión de cada Orden de Trabajo será notificado y remitida por correo institucional, debiendo ser retirado el formato impreso del Departamento Administrativo de la Caja en el plazo de 2 días hábiles de dicha notificación por correo. Una vez vencido este plazo, y en caso de no haber retirado el proveedor la Orden de Compra en formato impreso, en el plazo de ejecución se computará a partir del dia siguiente de haberse remitido la notificación vía correo electrónico y confirmada su recepción por parte del preveedor		
SUB-TOTAL					**6.552.730**
IVA 10%					**INCLUIDO**
TOTAL					**6.552.730**

SON GUARANIES: **Seis millones quinientos cincuenta y dos mil setecientos treinta----------**

C.P. ALBERTO R. GARAY ORTIZ
Jefe Dpto. Administrativo

GERENTE GENERAL

AUTORIZADO POR LA RES. N° 25/19 DE FECHA 03/06/2019 DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

FORM. 43

MEMORANDUM

Para : CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ANDE
De : Arq. Eladio J. Franco N. – Fiscal de Obras
Fecha : 17/02/2020
Ref..: EDIFICIO C - 1 - BLOQUE B - REPACION BAÑO CABALLERO - SUB SUELO TESORERIA

Fecha: 14/02/2020
Presupuesto No 04/20

Señores:
CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL
DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD

OBRA: Reparación Baño de Caballero- Tesorería

Item Contrato	Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario c/ IVA	P. Total
	1	**Reparación Baño de Caballeros - Tesorería**				
	1.1	Desmontaje de Inodoro	Un	1	80.000	80.000
	1.2	Desmonte de Lavatorio	Un	1	80.000	80.000
	1.3	Desmontaje de Mijitorio	un	1	80.000	80.000
29	1.4	Desmonte de Piso con acarreo	m2	5,1	17.000	86.700
	1.5	Desmonte de Cañería de Desagüe Cloacal	Un	1	180.000	180.000
31	1.6	Relleno y Compactación	m3	2	75.000	150.000
	1.7	Tendido de Cañería de Desagüe Clocar Instalación para Inodoro , lavatorio, rejilla de desagüe	gl	1	900.000	900.000
147	1.8	Contrapiso Cascote	m2	5,1	34.000	173.400
150	1.9	Carpeta para piso	m2	5,1	22.000	112.200
148	1.10	Colocación de Piso Cerámico	m2	5,1	105.000	535.500
	1.11	Reposición de Azulejo Dañado	m2	3,18	85.000	270.300
	1.12	Colocación de Inodoro Existente Previa Limpieza	Un	1	95.000	95.000
65	1.13	Provisión y cambio de enchufe de conexión Inodoro	Un	1	25.000	25.000
67	1.14	Cambio Tapa Inodoro	un	1	85.000	85.000
55	1.15	Provisión e Instalación de Cisterna Alta	Un	1	115.000	115.000
	1.16	Colocación de Lavatorio Existente Previa Limpieza	Un	1	95.000	95.000
	1.17	Colocación de Mijitorio Existente Previa Limpieza	Un	1	95.000	95.000
63	1.18	Provisión de Caño de Conexión flexible	Un	3	30.000	90.000
29	1.19	Demolición Revoque de Pared y cielorraso	m2	11,7	17.000	198.900
	1.20	Aislación de Pared y Cielorraso con aplicación de Hidrofugo como base	m2	11,7	39.000	456.300
	1.21	Reparación de Revoque Vertical / Hidrófugo	m2	6,6	31.500	207.900
	1.22	Reparación de Revoque de Cielorraso	m2	5,1	36.500	186.150
40	1.23	Pintura de Pared con revestimiento Impermeabilizante	m2	6,6	31.000	204.600

Eladio J. Franco Navoni
ARQUITECTO

	1.24	Pintura de Cielorraso con revestimiento Impermeabilizante	m2	5,1	31.000	158.100
	1.25	Provisión y Colocación de puerta placa c/ Cerradura	un	1,0	420.000	420.000
45	1.26	Pintura de superficie con material sintético	m2	8,24	32.000	265.680
	1.27	Limpieza de Vidrio y pintura calandra	Un	3	130.000	390.000
	1.28	Cambio de Chaca para Fluorescente 2x40 W	un	1	30.000	30.000
78	1.29	Cambio tubo Fluorescente (tubo, arrancador, reactancia)	un	2	48.000	96.000
79	1.30	Cambio de Zócalos para Fluorescente	un	2	20.000	40.000
	1.31	Lavado de Azulejo con producto químico	m2	22,5	18.000	405.000
	1.32	Limpieza final	g	1	250.000	250.000
		PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO				6.552.730

Son Guaranies: Seis millones, quinientos cincuenta y dos mil, setecientos treinta.

Esteban Cesar Ortega Figueredo

TOTAL GS. 6.552.730.- (GUARANIES SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA).-

Informo lo siguiente; el **PRESUPUESTO** presentado por el Ing. Esteban Ortega con respecto a los rubros contractuales, y no contractuales Nº 1.1/ 1.2/ 1.3/ 1.5/ 1.7/ 1.11/ 1.12/ 1.16/ 1.17 y 1.20;/ 1.21/ 1.22/ 1.24/ 1.25/ 1.27/ 1.28/ 1.31/ 1.32 están conformes a los precios del mercado, donde las cantidades y los precios unitarios están de acuerdo a los trabajos a ejecutar. Por lo tanto corresponde salvo mejor parecer de la Superioridad para realizar los trabajos.

Atentamente

ARQ.ELADIO FRANCO NAVONI
Fiscal

Eladio J. Franco Navoni
ARQUITECTO