CD Nº 04/2016 "ADQUISICION DE RELOJES BIOMETRICOS PARA EL COMANDO DE LA ARMADA – AD REFERENDUM 2016" - ID Nº 302.675

ADENDA Nº 02

ANEXO B, DATOS DE LA CONTRATACION (DDC), PUNTO 36. EL LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES O PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS ES EL SIGUIENTE:

DONDE DICE:

- ***Centro Financiero Nº 3 – Dirección:*** *Stella Maris c/ Hernandarias –* ***Cantidad 1 (uno)***
- ***Cuartel General Comando de la Armada – Dirección:*** *Stella Maris y Hernandarias -* ***Cantidad 1(uno)***
- ***Dirección de Bienestar Social - Cantidad 1(uno)***
- ***Cuartel General del Área Naval de Itapuá –*** *Ciudad de Encarnación-* ***Cantidad 1(uno)***
- ***Cuartel General del Área Naval del Este -*** *Ciudad del Este* ***-Cantidad 1(uno)***
- ***Cuartel General del Área Naval de Canindeyú –*** *Ciudad del Salto del Guaira -* ***Cantidad 1(uno)***
- ***Cuartel General del Área Naval de Bahía Negra –*** *Ciudad de Bahía Negra* ***Cantidad 1(uno)***
- ***Cuartel General del Área Naval de Confluencia -*** *Ciudad de Confluencia -* ***Cantidad 1(uno)***
- ***Flota de Guerra - Dirección:*** *Mayor Martínez c/ Playa -* ***Cantidad 1 (uno)***
- ***Comando de Infantería de Marina - Dirección:*** *Dr. Insfran c/ Dr. Candia –* ***Cantidad 1(uno)***
- ***BIM 1 Rosario –*** *Ciudad de Puerto Rosario -* ***Cantidad 1 (uno)***
- ***BIM 2 Vallemi –*** *Ciudad de Vallemi -* ***Cantidad 1 (uno)***
- ***Comando de Aviación Naval – Dirección:*** *Mayor Martínez c/ Cap Bozzano –* ***Cantidad 1 (uno)***
- ***HANGAR del Comando de la Aviación Naval - GAPROGEN*** *Dirección: Autopista 715 Hangar Aeronaval Luque Aeropuerto -* ***Cantidad 1 (uno)***
- ***Arsenal de Marina - Dirección:*** *Av. Carlos A. López y 28 pyda -* ***Cantidad 1 (uno)***
- ***Dirección de Apoyo de Servicio - Dirección:*** *Estrella y Estero Bellaco -* ***Cantidad 1 (uno)***
- ***Dirección de Servicio de Sanidad - Dirección:*** *Palma c/ Don Bosco -* ***Cantidad 1 (uno)***
- ***Prefectura General Naval - Dirección:*** *Benjamín Constant esq. Colon -* ***Cantidad 1 (uno)***
- ***Prefectura Zona Alberdi -*** *Ciudad de Alberdi -* ***Cantidad 1(uno)***
- ***Prefectura Zona Ayolas -*** *Ciudad de Ayolas -* ***Cantidad 1(uno)***
- ***Prefectura Zona Concepción -*** *Ciudad de Concepción -* ***Cantidad 1(uno)***
- ***Prefectura Zona Pilar -*** *Ciudad de Pilar -* ***Cantidad 1(uno)***
- ***Prefectura Zona Villeta -*** *Ciudad de Villeta -* ***Cantidad 1(uno)***
- ***Prefectura Zona Piquete Cue –*** *Ciudad de Limpio -* ***Cantidad 1(uno)***
- ***Prefectura Zona Nanawa –*** *Ciudad de Nanawa* ***-Cantidad 1(uno)***
- ***Prefectura Zona Ita Enramada –*** *Ciudad de Lambaré -* ***Cantidad 1(uno)***
- ***Prefectura Zona Puerto Pabla –*** *Ciudad de Villa Elisa -* ***Cantidad 1(uno)***
- ***Comando de Apoyo de Combate – Dirección:*** *Mariano Roque Alonso (a metros del Puente Remanso) -* ***Cantidad 1(uno)***
- ***Comando de Institutos Navales de Enseñanza – Dirección:*** *Avda. Carlos Antonio López y Nuflo de Chávez -* ***Cantidad 1(uno).***

DEBE DECIR

Nº	LUGAR DE INSTALACION	CANT.	PLAZOS DE ENTREGA
1	***Centro Financiero Nº 3 – Dirección:*** *Stella Maris c/ Hernandarias*	1	10 días calendario
2	***Cuartel General Comando de la Armada – Dirección:*** *Stella Maris y Hernandarias*	1	10 días calendario
3	***Dirección de Bienestar Social - Dirección:***	1	10 días calendario
4	***Cuartel General del Área Naval de Itapuá –*** *Ciudad de Encarnación*	1	30 días calendario
5	***Cuartel General del Área Naval del Este -*** *Ciudad del Este*	1	30 días calendario
6	***Cuartel General del Área Naval de Canindeyú –*** *Ciudad del Salto del Guaira*	1	30 días calendario

7	***Cuartel General del Área Naval de Bahía Negra*** *– Ciudad de Bahía Negra*	1	30 días calendario
8	***Cuartel General del Área Naval de Confluencia*** *- Ciudad de Confluencia*	1	30 días calendario
9	***Flota de Guerra - Dirección:*** *Mayor Martínez c/ Playa*	1	10 días calendario
10	***Comando de Infantería de Marina - Dirección:*** *Dr. Insfran c/ Dr. Candia*	1	10 días calendario
11	***BIM 1 Rosario*** *– Ciudad de Puerto Rosario*	1	30 días calendario
12	***BIM 2 Vallemi*** *– Ciudad de Vallemi*	1	30 días calendario
13	***Comando de Aviación Naval – Dirección:*** *Mayor Martínez c/ Cap Bozzano*	1	10 días calendario
14	***HANGAR del Comando de la Aviación Naval - GAPROGEN*** *Dirección: Autopista 715 Hangar Aeronaval Luque Aeropuerto*	1	10 días calendario
15	***Arsenal de Marina - Dirección:*** *Av. Carlos A. López y 28 pyda*	1	10 días calendario
16	***Dirección de Apoyo de Servicio - Dirección:*** *Estrella y Estero Bellaco*	1	10 días calendario
17	***Dirección de Servicio de Sanidad - Dirección:*** *Palma c/ Don Bosco*	1	10 días calendario
18	***Prefectura General Naval - Dirección:*** *Benjamín Constant esq. Colon*	1	10 días calendario
19	***Prefectura Zona Alberdi*** *- Ciudad de Alberdi*	1	30 días calendario
20	***Prefectura Zona Ayolas*** *- Ciudad de Ayolas*	1	30 días calendario
21	***Prefectura Zona Concepción*** *- Ciudad de Concepción*	1	30 días calendario
22	***Prefectura Zona Pilar*** *- Ciudad de Pilar*	1	30 días calendario
23	***Prefectura Zona Villeta*** *- Ciudad de Villeta*	1	10 días calendario
24	***Prefectura Zona Piquete Cue*** *– Ciudad de Limpio*	1	10 días calendario
25	***Prefectura Zona Nanawa*** *– Ciudad de Nanawa*	1	10 días calendario
26	***Prefectura Zona Ita Enramada*** *– Ciudad de Lambaré*	1	10 días calendario
27	***Prefectura Zona Puerto Pabla*** *– Ciudad de Villa Elisa*	1	10 días calendario
28	***Comando de Apoyo de Combate – Dirección:*** *Mariano Roque Alonso (a metros del Puente Remanso)*	1	10 días calendario
29	***Comando de Institutos Navales de Enseñanza – Dirección:*** *Avda. Carlos Antonio López y Nuflo de Chávez*	1	10 días calendario

ANEXO C, ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS BIENES O SERVICIOS A SER ADQUIRIDOS – 2. PLAN DE ENTREGA.

DONDE DICE:

"…El plazo de entrega de los bienes adjudicados conforme al contrato y a las **Órdenes de Compra** emitidas por la unidad responsable de la ejecución presupuestaria será durante del Ejercicio Fiscal 2016, y dentro de los 10 (diez) días calendarios a partir de recepcionada la **Orden de Compra** por parte de la empresa adjudicada."

DEBE DECIR:

"…El plazo de entrega de los bienes adjudicados conforme al contrato y a las **Órdenes de Compra** emitidas por la unidad responsable de la ejecución presupuestaria será durante del Ejercicio Fiscal 2016, y serán conforme se señala a continuación:

Nº	LUGAR DE INSTALACION	CANT.	PLAZOS DE ENTREGA
1	***Centro Financiero Nº 3 – Dirección:*** *Stella Maris c/ Hernandarias*	1	10 días calendario
2	***Cuartel General Comando de la Armada – Dirección:*** *Stella Maris y Hernandarias*	1	10 días calendario
3	***Dirección de Bienestar Social - Dirección:***	1	10 días calendario

4	***Cuartel General del Área Naval de Itapuá*** *– Ciudad de Encarnación*	1	30 días calendario
5	***Cuartel General del Área Naval del Este*** *- Ciudad del Este*	1	30 días calendario
6	***Cuartel General del Área Naval de Canindeyú*** *– Ciudad del Salto del Guaira*	1	30 días calendario
7	***Cuartel General del Área Naval de Bahía Negra*** *– Ciudad de Bahía Negra*	1	30 días calendario
8	***Cuartel General del Área Naval de Confluencia*** *- Ciudad de Confluencia*	1	30 días calendario
9	***Flota de Guerra - Dirección:*** *Mayor Martínez c/ Playa*	1	10 días calendario
10	***Comando de Infantería de Marina - Dirección:*** *Dr. Insfran c/ Dr. Candia*	1	10 días calendario
11	***BIM 1 Rosario*** *– Ciudad de Puerto Rosario*	1	30 días calendario
12	***BIM 2 Vallemi*** *– Ciudad de Vallemi*	1	30 días calendario
13	***Comando de Aviación Naval – Dirección:*** *Mayor Martínez c/ Cap Bozzano*	1	10 días calendario
14	***HANGAR del Comando de la Aviación Naval - GAPROGEN*** *Dirección: Autopista 715 Hangar Aeronaval Luque Aeropuerto*	1	10 días calendario
15	***Arsenal de Marina - Dirección:*** *Av. Carlos A. López y 28 pyda*	1	10 días calendario
16	***Dirección de Apoyo de Servicio - Dirección:*** *Estrella y Estero Bellaco*	1	10 días calendario
17	***Dirección de Servicio de Sanidad - Dirección:*** *Palma c/ Don Bosco*	1	10 días calendario
18	***Prefectura General Naval - Dirección:*** *Benjamín Constant esq. Colon*	1	10 días calendario
19	***Prefectura Zona Alberdi*** *- Ciudad de Alberdi*	1	30 días calendario
20	***Prefectura Zona Ayolas*** *- Ciudad de Ayolas*	1	30 días calendario
21	***Prefectura Zona Concepción*** *- Ciudad de Concepción*	1	30 días calendario
22	***Prefectura Zona Pilar*** *- Ciudad de Pilar*	1	30 días calendario
23	***Prefectura Zona Villeta*** *- Ciudad de Villeta*	1	10 días calendario
24	***Prefectura Zona Piquete Cue*** *– Ciudad de Limpio*	1	10 días calendario
25	***Prefectura Zona Nanawa*** *– Ciudad de Nanawa*	1	10 días calendario
26	***Prefectura Zona Ita Enramada*** *– Ciudad de Lambaré*	1	10 días calendario
27	***Prefectura Zona Puerto Pabla*** *– Ciudad de Villa Elisa*	1	10 días calendario
28	***Comando de Apoyo de Combate – Dirección:*** *Mariano Roque Alonso (a metros del Puente Remanso)*	1	10 días calendario
29	***Comando de Institutos Navales de Enseñanza – Dirección:*** *Avda. Carlos Antonio López y Nuflo de Chávez*	1	10 días calendario

COMANDO DE LA ARMADA – UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 3 – JEFATURA – REPUBLICA DEL PARAGUAY

Augusto Cesar Aguiar Cristaldo
CAP F DEM – Jefe UOC Nº 3