CONTRATACION DIRECTA ID Nº 383.766

Regularización Asfáltica de la Calle Algodonal desde Andrés Barbero hasta 11 de Setiembre.

Fecha, 06/08/2020

Addenda 1

Queda como sigue

Etapas y Plazos

Lugar para Realizar Consultas
Municipalidad de Fernando de la Mora, Direccion de uoc
Fecha Límite de Consultas
Viernes, 28 de agosto de 2020 - 09:00

Queda como sigue el Certificado de Disponibilidad Presuuestaria

Lic. Eligio Acosta
Director de UOC

Municipalidad de Fernando de la Mora
Ruta Mcal. Estigarribia y Capitan Montiel - Telefono: 500.007 (R.A.) - Fax: 500.009 (R.A.)
FERNANDO DE LA MORA - Paraguay

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA (CDP) Nº 105874

Fecha: Fernando de la Mora, 08/07/2020.=

Beneficiario: 1 IMNOMINADA.=

Concepto: LLAMADO PARA: REGULARIZACION ASFALTICA DE LA CALLE ALGODONAL DESDE ANDRES BARBEO HASTA 11 DE SETIEMBRE ID: 383766 G2

Nro. PAC - Modalidad: - SIN ESPECIFICAR.=

Nro. Documento: SIN ESPECIFICAR - - 0.=

Presupuesto de Gastos - Ejercicio Financiero 2020

TP	Pr	SP	Proy	OG	FF	OF	Dpto	Concepto	Presupuesto Vigente	Obligado	CDP Anteriores	CDP Actual	Saldo Disponible
2	1	3	0	520	20	013	11	Construcciones -G2	5.710.000.000	0	4.695.460.000	102.675.000	911.865.000

Importe Gs.: 102.675.000.=

Son Gs. CIENTO DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL.= = = = =

C.P. Gladys Ledesma
Enc. de Ejec. Presupuestaria

C.P. Liz Rosana Gonzalez
Director de Admin. y Finanzas

Lic. Eligio Acosta
Director de UOC