REPORTE GENERAL DE LA CONVOCATORIA EN EL SICP

Estado del Llamado: Impugnado Totalmente sin Suspensión

Fecha de Publicación del llamado: 25 nov. 2020

Observaciones:

Restricciones: INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY 2051/03

INVITADOS

Nombre	Ruc	Teléfono	Email
CARLOS MARCELINO CHAVEZ MENDOZA	2082221	0225-952043/0981-822990	villser.comercial@gmail.com
SD INGENIERIA S.A.	80078119	021 570 788/0981 648 430	evera@sdingenieria.com.py
JOSE CONCEPCION LOPEZ ENCINA	2508046	0981-302.663	losgemelos_santani@hotmail.com
JULIO CESAR SOLIS SANABRIA	2096494	0973-590756/0983679446	edgar.chamorrodiaz@gmail.com
HECTOR INESIO GIMENEZ MENDOZA	740696	0983425446/0986260984	contaplusasociados@hotmail.com

BASES Y CONDICIONES SICP COMPLEMENTO DE LA VERSION IMPRESA

Entidad: Municipalidad de Yby Pyta

Modalidad: Contratación Directa

Subasta: No

UOC/UEP: Uoc Yby Pyta

Plurianual: Si 2020,2021

N° de PAC - ID: 379044

Objeto de Gasto: 520

Fuente de Financiamiento: Fuente 30

Descripción del llamado y N°: Construccion de dos aulas de 5,00 x6,00 en la Esc.Bas. Nro. 15435 Tekoha Poty Pyahu y en la Esc. Bas.Nro.6538 Comunidad Indigena 12 de junio

Programa: 2

Año/s del llamado: 2020,2021

Objeto del llamado: Obras

Forma de Adjudicación: Por Total

% de Garantía de Mantenimiento de Ofertas: 5

Fecha y Hora tope de consultas: 30-11-2020 09:15

Tipo Garantia: Declaración Jurada

Lugar de consultas: MUNICIPALIDAD DE YBY PYTA

Porcentaje agricultura familiar:

Contacto: ENCARGADO DE LA UOC - PEDRO GUSTAVO ORTIZ

Teléfono: 00

Dirección de mail donde se debe consultar: uoc.ybypyta@hotmail.com

Fecha y hora tope de presentación de ofertas: 03-12-2020 09:15

Fecha y hora de apertura de ofertas: 03-12-2020 09:30

Lugar de presentación y apertura de ofertas: MUNICIPALIDAD DE YBY PYTA

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

Forma de Pago: Contra Certificación

Vigencia del Contrato: Hasta Recepción Definitiva

% de Anticipo a otorgar:

Historial de documentos adjuntos modificaciones/aclaraciones

Fecha de Publicación	Nombre del Archivo
29-11-2020	adenda_n__01_2020_1606506250708.pdf