REPORTE GENERAL DE LA CONVOCATORIA EN EL SICP

Estado del Llamado: Publicado

Fecha de Publicación del llamado: 30 ago. 2019

Observaciones:

Restricciones: INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY 2051/03

INVITADOS

Nombre	Ruc	Teléfono	Email

BASES Y CONDICIONES SICP COMPLEMENTO DE LA VERSION IMPRESA

Entidad: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

Modalidad: Licitación Pública Nacional

Subasta: No

UOC/UEP: Uoc Obras Publicas

Plurianual: 2019,2020,2021,2022,2023

N° de PAC - ID: 369587

Objeto de Gasto:

Fuente de Financiamiento:

Descripción del llamado y N°: LLAMADO MOPC Nº 156/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE SOBRE EL RIO PARAGUAY ENTRE ASUNCIÓN(CAPITAL) Y CHACO I (DEPARTAMENTO DE PRESIDENTE HAYES) AD REFERÉNDUM A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA

Programa: 16,3,4

Año/s del llamado: 2019,2020,2021,2022,2023

Objeto del llamado: Obras

Forma de Adjudicación: Por Total

% de Garantía de Mantenimiento de Ofertas: 5

Fecha y Hora tope de consultas: 23-09-2019 09:00

Tipo Garantia: Póliza de Seguros o Garantía Bancaria

Lugar de consultas: MESA DE ENTRADA UNICA EDIFICIO CENTRAL PLANTA BAJA OLIVA ESQ ALBERDI

Contacto: Directora UOC - Lincy Lucena Vera

Teléfono: 021-4149634

Dirección de mail donde se debe consultar: uoc@mopc.gov.py

Fecha y hora tope de presentación de ofertas: 07-11-2019 08:30

Fecha y hora de apertura de ofertas: 07-11-2019 09:00

Lugar de presentación y apertura de ofertas: SALÓN DE ACTOS EDIFICIO CENTRAL 3º PISO OLIVA ESQ ALBERDI

13-09-2019 09:00

Lugar de junta de aclaraciones: SALON DE ACTOS EDIFICIO CENTRAL 3º PISO OLIVA ESQ ALBERDI

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

Forma de Pago: Contra Certificación

Vigencia del Contrato: Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones

% de Anticipo a otorgar: 15

Historial de documentos adjuntos modificaciones/aclaraciones

Fecha de Publicación	Nombre del Archivo
23-10-2019	_formularios_adenda3_1571773639758.zip
23-09-2019	adenda_1_1569261278160.pdf
22-10-2019	adenda_3_1571420265502.pdf
22-10-2019	nota_aclaratoria_1_1571420253257.pdf
19-09-2019	junta_aclaratoria_1568834019455.pdf
11-10-2019	adenda_2_1570721396910.pdf