REPORTE GENERAL DE LA CONVOCATORIA EN EL SICP

Estado del Llamado: Impugnado Totalmente sin Suspensión

Fecha de Publicación del llamado: 14 feb. 2020

Observaciones:

Restricciones: INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY 2051/03

INVITADOS

Nombre	Ruc	Teléfono	Email

BASES Y CONDICIONES SICP COMPLEMENTO DE LA VERSION IMPRESA

Entidad:	Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay	***Modalidad:***	Licitación Pública Nacional
		Subasta:	No
UOC/UEP:	Uoc Essap	***Plurianual:***	Si 2020,2021
N° de PAC - ID:	373986	***Objeto de Gasto:***	520
		Fuente de Financiamiento:	Fuente 30
Descripción del llamado y N°:	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE VIÑAS CUE VK4	***Programa:***	0
Año/s del llamado:	2020,2021	***Objeto del llamado:***	Obras
Forma de Adjudicación:	Por Total	***% de Garantía de Mantenimiento de Ofertas:***	5
Fecha y Hora tope de consultas:	08-07-2020 09:00	***Tipo Garantia:***	Póliza de Seguros o Garantía Bancaria
Lugar de consultas:	JOSE BERGES 516 C/ SAN JOSE Y BRASIL	***Porcentaje agricultura familiar:***	
Contacto:	Gerente - Rossana María José Estigarribia López	***Teléfono:***	0992257900
Dirección de mail donde se debe consultar:	uoc@essap.com.py		
Fecha y hora tope de presentación de ofertas:	23-07-2020 09:00	***Fecha y hora de apertura de ofertas:***	23-07-2020 09:30
Lugar de presentación y apertura de ofertas:	JOSE BERGES 516 C/ SAN JOSE Y BRASIL		

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

Forma de Pago:	Contra Certificación	***Vigencia del Contrato:***	Hasta Recepción Definitiva
% de Anticipo a otorgar:	20		

Historial de documentos adjuntos modificaciones/aclaraciones

Fecha de Publicación	Nombre del Archivo
26-02-2020	adenda_02_vk4_1582633774931.pdf
25-03-2020	ad_6_vk4_1585150446959.pdf
24-02-2020	adenda_01_1582310062795.pdf
19-03-2020	vk4__1__1584642841866.zip
18-06-2020	adenda_07____vk4___corregida_1592493218805.pdf
15-07-2020	adenda_11_vk4_1594841035180.pdf
11-03-2020	ad_04_vk4_1583952009955.pdf
08-07-2020	adenda_10_id_373986_1594239827108.pdf
06-07-2020	adenda_9_1594055541129.pdf
04-03-2020	ad_03_vk4_1583263542130.zip
02-07-2020	vk4_cdp_contancia_ejecucio_nota_1593712371124.zip
02-07-2020	adenda_8_y_planos_vk4_id_373986_1593710610423.zip