REPORTE GENERAL DE LA CONVOCATORIA EN EL SICP

Estado del Llamado: Publicado
Fecha de Publicación del llamado: 2 ago. 2018
Observaciones: NINGUNA
Restricciones: INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY 2051/03

INVITADOS

Nombre	Ruc	Teléfono	Email

BASES Y CONDICIONES SICP COMPLEMENTO DE LA VERSION IMPRESA

Entidad:	Instituto de Previsión Social	***Modalidad:***	Licitación Pública Nacional
		Subasta:	No
UOC/UEP:	Uoc Ips	***Plurianual:***	No
N° de PAC - ID:	339726	***Objeto de Gasto:***	
		Fuente de Financiamiento:	
Descripción del llamado y N°:	LPN 19-18 PROYECTO Y CONSTRUCCION E INTERCONEXION DE LA SUBESTACION IPS INGAVI EN 66 KV	***Programa:***	16,3,4
		Objeto del llamado:	Obras
Forma de Adjudicación:	Por Lote	***% de Garantía de Mantenimiento de Ofertas:***	3
Fecha y Hora tope de consultas:	03-10-2018 10:00	***Tipo Garantia:***	Póliza de Seguros o Garantía Bancaria
Lugar de consultas:	CONSTITUCION Y HERRERA - 1ER PISO - SALA DE APERTURAS		
Contacto:	Director - Marcelo Ruben Bordon Leiva	***Teléfono:***	021 201670
Dirección de mail donde se debe consultar:	uoc@ips.gov.py		
Fecha y hora tope de presentación de ofertas:	29-01-2019 09:45	***Fecha y hora de apertura de ofertas:***	29-01-2019 10:00
Lugar de presentación y apertura de ofertas:	CONSTITUCION Y HERRERA - 1ER PISO - SALA DE APERTURAS		

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

Forma de Pago:	A Plazos	***Vigencia del Contrato:***	Hasta Recepción Definitiva
% de Anticipo a otorgar:	30		

Historial de documentos adjuntos modificaciones/aclaraciones

Fecha de Publicación	Nombre del Archivo
31-08-2018	ad_2_1535656280587.pdf
29-10-2018	ad_8_1540570192054.pdf
27-09-2018	adenda_5_prorroga_1538078733665.pdf
26-12-2018	ad_15_1545844682626.pdf
26-11-2018	20181124020234944_1542995821819.pdf
24-08-2018	adenda_1_1534968033311.pdf
19-10-2018	adenda_ips_1539964539988.pdf
18-12-2018	ad_14_1545153886561.pdf
18-09-2018	ad_4_1537209251672.pdf
18-01-2019	ad_17_y_formularios_1547827147687.zip
14-11-2018	adenda_10_1542195028089.pdf
12-12-2018	ad_13_1544535480580.pdf
10-01-2019	ad_16_1547055748275.pdf
08-10-2018	ad_6_prorro_1539006490752.pdf
07-09-2018	ad_3_1536252162038.pdf
06-11-2018	ad_9_1541429720251.pdf
03-12-2018	ad_12_1543598252635.pdf