REPORTE GENERAL DE LA CONVOCATORIA EN EL SICP

Estado del Llamado: Publicado
Fecha de Publicación del llamado: 4 abr. 2018
Observaciones: Ninguna
Restricciones: INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY 2051/03

INVITADOS

Nombre	Ruc	Teléfono	Email

BASES Y CONDICIONES SICP COMPLEMENTO DE LA VERSION IMPRESA

Entidad:	Administración Nacional de Electricidad	***Modalidad:***	Licitación Pública Internacional
		Subasta:	No
UOC/UEP:	PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD DEL SISTEMA METROPOLITANO DE PARAGUAY	***Plurianual:***	2018,2019
N° de PAC - ID:	340691	***Objeto de Gasto:***	520
		Fuente de Financiamiento:	Fuente 20 - 30
Descripción del llamado y N°:	Lp1359-2018 Construcción de la Línea de Transmisión Subterránea 66 kV Lambaré - Tres Bocas	***Programa:***	16,3,4
Año/s del llamado:	2018,2019	***Objeto del llamado:***	Obras
Forma de Adjudicación:	Por Total	***% de Garantía de Mantenimiento de Ofertas:***	5
Fecha y Hora tope de consultas:	16-05-2018 12:00		
Lugar de consultas:	Sede Central de ANDE. Avda. España 1268 y Padre Cardozo. Mesa de Entrada		
Contacto:	Director de Contrataciones Públicas - Ing. Pedro Cuevas	***Teléfono:***	2172947
Dirección de mail donde se debe consultar:	dadli@ande.gov.py		
Fecha y hora tope de presentación de ofertas:	25-05-2018 09:00	***Fecha y hora de apertura de ofertas:***	25-05-2018 09:15
Lugar de presentación y apertura de ofertas:	Sede Central de ANDE. Avda. España 1268 y Padre Cardozo. Dpto de Licitaciones. 2° Piso. Ofic. 220		

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

Forma de Pago:	A Plazos	***Vigencia del Contrato:***	Hasta Recepción Definitiva
% de Anticipo a otorgar:	20		

Historial de documentos adjuntos modificaciones/aclaraciones

Fecha de Publicación	Nombre del Archivo
26-04-2018	comunicaci_n_aclaratoria_n__1_lpi_1359_1524675983220.pdf
23-05-2018	comunicacion_aclaratoria_6_1359_18_1527021993960.pdf
23-05-2018	ca_7__lpi_1359_2018_1527092036205.pdf
22-05-2018	aclaratoria_n__5___lpi_1359_2018_1526998692954.pdf
20-04-2018	adenda_num1_lp1359_1524238046706.zip
17-05-2018	adenda_n__3___lpi_1359_2018___parte_2_1526058515163.zip
17-05-2018	adenda_n__4___lpi_1359_2018_1526059733391.pdf
17-05-2018	aclaratoria_n__3___lpi_1359_2018_1526046565123.pdf
17-05-2018	aclaratoria_n__4___lpi_1359_2018_1526561206095.pdf
17-05-2018	adenda_n__3___lpi_1359_2018___parte_1_1526058501295.zip
08-05-2018	adenda_n__2___lpi_1359_2018_1525712090268.zip
08-05-2018	aclaratoria_n__2___lpi_1359_2018_1525711932727.pdf