REPORTE GENERAL DE LA CONVOCATORIA EN EL SICP

Estado del Llamado: Impugnado Totalmente sin Suspensión
Fecha de Publicación del llamado: 2 jul. 2020
Observaciones: NINGUNA
Restricciones: INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY 2051/03

INVITADOS

Nombre	Ruc	Teléfono	Email
SANTIAGO BRITEZ CABALLERO	3402430	046 243 002/0982 500 924	llconsultoracont@hotmail.com
FAVIO GERMAN RIVEROS GONZALEZ	1550297	0981 212175/0981 212175	constructora_fr@hotmail.com
CARLOS ALFONSO MOLINAS AYALA	1523819	294440/0984-161976	arq.cama@hotmail.com
NERY ALDEMAR MOLINAS AYALA	3860258	0982 943-603/0992 995-458	nmolinas07@hotmail.com
SERGIO DANIEL CALONGA NUÑEZ	4742491	0975 912-103/0975 912-103	calongadyc@hotmail.com

BASES Y CONDICIONES SICP COMPLEMENTO DE LA VERSION IMPRESA

Entidad: Municipalidad de Corpus Christi
Modalidad: Contratación Directa
Subasta: No
UOC/UEP: Uoc Corpus Christi
Plurianual: No
2020
N° de PAC - ID: 383199
Objeto de Gasto: 520
Fuente de Financiamiento: Fuente 30
Descripción del llamado y N°: REPARACION Y ENRIPIADO DE CAMINOS- CRUCE GUARANI 8º ETAPA, CRUCE GUARANI - CALLE GUAICURÚ E/ CALLES CHAMACOCO, MBAYA, CHIRIPÁ y AV. GUARANI
Programa: 2
Objeto del llamado: Obras
Forma de Adjudicación: Por Total
% de Garantía de Mantenimiento de Ofertas: 5
Fecha y Hora tope de consultas: 13-07-2020 12:00
Tipo Garantia: Declaración Jurada
Lugar de consultas: OFICINA DE LA U.O.C
Porcentaje agricultura familiar:
Contacto: Responsable U.O.C - ANDRES HERMINIO RIVEROS AGUILERA
Teléfono: 0345-225201
Dirección de mail donde se debe consultar: municorpuschristi@gmail.com
Fecha y hora tope de presentación de ofertas: 20-07-2020 07:10
Fecha y hora de apertura de ofertas: 20-07-2020 07:40
Lugar de presentación y apertura de ofertas: OFICINA DE LA U.O.C

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

Forma de Pago: Contra Certificación
Vigencia del Contrato: Hasta Recepción Definitiva
% de Anticipo a otorgar: 0

Historial de documentos adjuntos modificaciones/aclaraciones

Fecha de Publicación	Nombre del Archivo
15-07-2020	adenda_02_1594828011402.pdf
10-07-2020	adenda_01_1594307092747.pdf