05 de agosto de 2010

N° : D.N.P./121/2010
Arch. : PAR/97/021

Señor
Jorge Zárate, Director Nacional
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
Asunción - Paraguay

Asunto: **Proyecto PAR/97/021 "Fortalecimiento Institucional de la C.S.J. para el Desarrollo de los Centros de Justicia". Notificación 1 - ID. 188381.**

Me dirijo a Usted, a fin de remitir adjunto copia de la solicitud de extender el plazo de entrega de los bienes, remitida por la firma TECNOPLAN S.A., como así también la respuesta correspondiente.

Solicitamos que una vez verificada la información, tengan a bien publicar en el Portal de esa Dirección a su cargo.

Atentamente,

LINA MATTO DE FERREIRA
Directora Nacional
Proyecto PAR/97/021

FAX de: PROYECTO PAR/97/021

NOTIFICACION No. 01 / 2010

A:	TODOS LOS PARTICIPANTES – Concurso de Precios – ID. 188.381	FAX No.:	001-2010
Atención de:		Mensaje No.:	1
De:	Sra. Lina Matto de Ferreira – Directora Nacional, Proyecto PAR/97/021	Prioridad:	Normal
No. de paginas (incluida esta):	1	Fecha:	05/08/2010
Tema:	Concurso de Precios – Adquisición de equipos de computación – ID. N° 188.381		

El Proyecto PAR/97/021 "Programa de Infraestructura de la Corte Suprema de Justicia" tiene a bien de informar a los participantes del Concurso de Ofertas – Adquisición de Equipos de Computación – ID N° 188.381, lo siguiente:

PLAZO DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS DE COMPUTACIÓN – LOTES 1, 2, 3, 4 y 5 –

SE EXTIENDE EL PLAZO DE 15 DIAS HABILES A 30 DÍAS CALENDARIO.

Atentamente,

PODER JUDICIAL · REPÚBLICA DEL PARAGUAY · DIRECCION PLANIFICACION Y DESARROLLO

Tecnoplan S.A.
Su compañía en Informática.

Mayor Bareiro 202 c/ Eligio Ayala

Tel/Fax: (595 21) 222-511 214-413 214-771

Asuncion, 05 de Agosto de 2010

Señor
Juan Pablo Chamorro, Supervisor
Unidad Operativa de Contrataciones
Corte Suprema de Justicia
Presente

Ref: PROYECTO PARJ971021 "DESARROLLO DE LOS CENTROS DE JUSTICIA" -
Concurso de Oferta *"ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION".*

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted para realizar la siguiente consulta, con relación a la licitación de referencia.

- Con relación al plazo de entrega de los bienes, consultamos si el plazo de los mismos se podría extender a 45 días, considerando que los proveedores no cuentan con stock de equipos de gran porte como los solicitados.

Sin otro particular, nos despedimos, quedando a la espera de vuestra comunicación.

ATTE

Oscar Crosa
Director
Tecnoplan S.A.