## REPORTE GENERAL DE LA CONVOCATORIA EN EL SICP

***Estado del Llamado:*** Impugnado con Suspensión
***Fecha de Publicación del llamado:*** 27 jul. 2022
***Observaciones:***
***Restricciones:*** INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY 2051/03

## INVITADOS

| Nombre | Ruc | Teléfono | Email |
|---|---|---|---|

## BASES Y CONDICIONES SICP COMPLEMENTO DE LA VERSION IMPRESA

| | | | |
|---|---|---|---|
| ***Entidad:*** | Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones | ***Modalidad:*** | Licitación Pública Internacional |
| | | ***Subasta:*** | No |
| ***UOC/UEP:*** | MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA RUTA PY-15 TRAMO MCAL. JOSE F. ESTIGARRIBIA - POZO HONDO Y ACCESO A MCAL. JOSE FELIX ESTIGARRIBIA EN EL DPTO. DE BOQUERON DE LA RCA. DEL PY. | ***Plurianual:*** | Si 2022,2023,2024,2025,2026,2027,20 |
| ***N° de PAC - ID:*** | 417012 | ***Objeto de Gasto:*** | 521 |
| | | ***Fuente de Financiamiento:*** | Fuente 20 |
| ***Descripción del llamado y N°:*** | LLAMADO MOPC N°51/2022 LPI CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACIÓN DEL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RUTA PY -15 TRAMO MARISCAL ESTIGARRIBIA - POZO HONDO Y ACCESO A MARISCAL ESTIGARRIBIA, DEPARTAMENTO DE BOQUERON, REPÚBLICA DEL PARAGUAY, CONTRATO DE PRESTAMOS PAR 28/2020 | ***Programa:*** | 1 |
| ***Año/s del llamado:*** | 2022,2023,2024,2025,2026,2027,202 | ***Objeto del llamado:*** | Consultoria |
| ***Forma de Adjudicación:*** | Por Lote | ***% de Seguro de Responsabilidad Profesional:*** | 10 |

***Fecha y Hora tope de consultas:*** 05-09-2022 12:00
***Lugar de consultas:*** A TRAVES DEL SICP

| | | | |
|---|---|---|---|
| ***Contacto:*** | Director de la UOC - Walter Ramon Recalde Britos | ***Teléfono:*** | 448890 |
| ***Dirección de mail donde se debe consultar:*** | mopc.uoc@gmail.com | | |
| ***Fecha y hora tope de presentación de ofertas:*** | 07-10-2022 09:00 | ***Fecha y hora de apertura de ofertas:*** | 07-10-2022 09:30 |
| ***Lugar de presentación y apertura de ofertas:*** | SALON DE ACTOS 3ER PISO OLIVA Y ALBERDI EDIFICIO MOPC | | |

## CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| ***Forma de Pago:*** | Contraentrega | ***Vigencia del Contrato:*** | Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones |
| ***% de Anticipo a otorgar:*** | 10 | | |

### Historial de documentos adjuntos modificaciones/aclaraciones

| Fecha de Publicación | Nombre del Archivo |
|---|---|
| 28-09-2022 | adenda_4_1664224190742.pdf |
| 21-09-2022 | adenda_3_1663689955569.pdf |
| 14-09-2022 | adenda_2_1663090595798.pdf |
| 11-04-2023 | notadncp__1__1681224829045.pdf |
| 11-04-2023 | acta_de_apertura__2__1681224460201.pdf |
| 11-04-2023 | informe_econ_mico_sobre_1___anexos__1__1681224176190.pdf |
| 11-04-2023 | notadncp__1__1681224125769.pdf |
| 11-04-2023 | informe_tecnico_complementario__2__1681224226372.pdf |
| 11-04-2023 | dictamen_complementario_1681224159427.pdf |
| 11-04-2023 | notif__acuses_1681224144531.pdf |
| 11-04-2023 | informe_juridico_sobre_1___anexos__1__1681224196011.pdf |
| 11-04-2023 | informe_tecnico_sobre_1___anexos__1__1681224245526.pdf |
| 11-04-2023 | informe_tecnico_complementario__1__1681224212835.pdf |
| 11-04-2023 | no_objecion_fonplata_1681224266885.pdf |
| 11-04-2023 | res_n__332_2023__1__1681224305051.pdf |
| 05-09-2022 | estudio_de_factibilidad_tomo_i_a_vii_1662412016917.zip |
| 05-09-2022 | nota_anexo_adenda_1_1662412088780.pdf |
| 02-09-2022 | 3_lpi_51_2022___adenda_n__1_formularios_1662141857701.zip |
| 02-09-2022 | adenda_1_1662058291283.pdf |