Municipalidad de la Ciudad de Asunción

Gobierno Municipal de Asunción

436

INFORME DE EVALUACIÓN

CONTRATACION DIRECTA N° 59/19 - "SERVICIO DE MANTENIMIENTO EDILICIO PARA EL CENTRO DE GESTION DE TRAFICO DE ASUNCION" - ID 369.749.

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, siendo el día ....13..... de ....febrero.....del año dos mil veinte, se presenta el Informe de la Evaluación de Ofertas inherente a la **CONTRATACION DIRECTA N° 59/19 - "SERVICIO DE MANTENIMIENTO EDILICIO PARA EL CENTRO DE GESTION DE TRAFICO DE ASUNCION" - ID 369.749,** elaborado en base a lo establecido en los Art. 26 y 27 de la Ley N° 2051/2003, y el Art. 61 del Decreto N° 21.909 que reglamenta la Ley N° 2051 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS" y el Decreto N ° 5.174 por el cual se modifican algunos artículos del Decreto N° 21.909/2003, y demás artículos concordantes, a efectos de elevarlo a consideración de la Intendencia Municipal.

Que por Resolución N° 98 de fecha 13 de enero de 2016 de la Intendencia Municipal, en su artículo 2° dispone: *"CONFORMAR, un Comité de Evaluación de la Unidad Operativa de Contrataciones N° 1, que se encargará de verificar, analizar, evaluar y calificar las ofertas presentadas en los procesos de contratación bajo la modalidad de Contratación Directa y Locación de Inmuebles que realice la citada Unidad Operativa de Contrataciones y elaborar un dictamen que sirva de base para la adjudicación ajustado a la Ley N° 2.051/03, al Decreto Reglamentario N° 21.909/03 y a los criterios establecidos en la modalidad que corresponda, el cual estará integrado por: Director General de Administración y Finanzas, Director de Adquisiciones y el Director y/o encargado de la dependencia solicitante, de acuerdo a la naturaleza del pedido".*

1. ANTECEDENTES

- Memorándum N° 381/2019 de fecha 23 de agosto de 2019, por el cual el cual la Dirección de Servicios Administrativos, solicita el inicio del llamado;
- Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 1650/2019 por Gs. 25.000.000 (guaranies veinte y cinco millones) de la Dirección General de Administración y Finanzas;
- Memorándum N° 399/19 por el cual el Departamento de Presupuesto emite la Constancia de Plurianualidad;
- Programa Anual de Contrataciones con ID 369.749;
- En fecha 31 de octubre de 2019 el llamado ID 369.749 fue publicado en el Portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. En fecha 13 de noviembre de 2019 fue publicada la Adenda 1 y en fecha 04 de noviembre de 2019 fue publicada la Adenda 2.

Fueron invitadas las siguientes empresas:

- EUROMKT S.A.
- JUAN CARLOS SANCHEZ
- ENGINEERING S.A.

Ing. Alex Ismael Duré C.
Director
Dirección de Servicios Administrativos

Abog. Dionisio Meraldo Kerom Director General de Administración y Finanzas

ABG. DIONISIO MERALDO KEROM
DIRECTOR
Dirección de Adquisiciones

- NUOVA INGENIERIA S.A.
- EMILIO GOTZE PETERSEN
- LUIS ENRIQUE PANIAGUA OCHIPINTI

2. ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

Que en fecha 13 de noviembre del año 2019, en la oficina de la Dirección de Adquisiciones, siendo las **10:00** horas, se procedió al cierre del plazo establecido para la presentación de los sobres conteniendo los documentos de oferta de la Contratación Directa N° 59/19, en el mismo no se pudo reunir la cantidad mínima de ofertas exigidas por el Art.34 inciso c) de la Ley 2051/03 por tanto a través de una adenda se prorroga la apertura de sobres.

Que, en fecha 21 de noviembre del año 2019, en la oficina de la Dirección de Adquisiciones, siendo las **10:00** horas, se procedió al cierre del plazo establecido para la presentación de los sobres conteniendo los documentos de oferta de la Contratación Directa N° 59/19.

Se presentaron los siguientes oferentes:

N°	EMPRESA	MONTO TOTAL OFERTADO
1	**LA MAYORIA de Carlos Hernán Oviedo Vera**	**24.395.643 (*)**
2	**MES TRADING & SERVICE de Juan Carlos Sánchez**	**30.232.568**

(*) Oferta corregida por errores aritméticos. Ver punto 4 del informe de evaluación

3. VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS SUSTANCIALES:

Posteriormente, se ha procedido a la verificación de las ofertas respecto al cumplimiento de las documentaciones básicas de carácter sustancial, de conformidad a lo establecido en el Art. 61° del Decreto N° 21909/03 y demás disposiciones que rigen a las Compras Públicas, observándose lo siguiente:

Nº DE ORDEN	DOCUMENTOS SUSTANCIALES	LA MAYORIA de Carlos Hernán Oviedo Vera	MES TRADING & SERVICE de Juan Carlos Sánchez
1	Formulario de Presentación de la Oferta	**CUMPLE**	**CUMPLE**
2	Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos	**CUMPLE**	**NO APLICA**
3	Documentos que acrediten la representación legal del firmante de la oferta	**CUMPLE**	**CUMPLE - ACTIVO SIPE**

ING. DIONISIO MENELES VERON
DIRECTOR
Dirección de Adquisiciones

Abog. Salvador Arévalo Cardozo Director General

Ing. Alex Ismael Duré C.
Director
Dirección de Servicios Administrativos

4	Garantía de Mantenimiento de Oferta - Monto	**CUMPLE (Gs. 1.220.000)**	**CUMPLE (Gs. 8.500.000)**
5	Constancia del SIPE (en caso que lo hubiere)	**PRESENTA (CONSTANCIA Nº 1578874)**	**PRESENTA (CONSTANCIA Nº 1579016)**

4. CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

De conformidad a la disposición contenida en el num. 2) del Art. 61° del Decreto N° 21909/03, se ha procedido a la verificación de la planilla de precios presentadas por los oferentes dejándose constancia que el Comité de Evaluación de Ofertas ha procedido según lo dispuesto en el Art. 26° de la Ley N° 2051/03 y el Art. 59° del Decreto N° 21909/03, considerando que se han observado errores aritméticos, en la suma total de los ítems ofertados en la oferta de la firma **LA MAYORIA de Carlos Hernán Oviedo Vera** y cuya corrección fue solicitada por Nota Nº 1680/19 recepcionada en fecha 26/11/19 y aceptada por el oferente por Nota de fecha 03/12/19 con D.A. N° 3781.

Ítem	Descripción del Bien	Precio Referencial	Cantidad	Variación Porcentual %	LA MAYORIA de Carlos Hernán Oviedo Vera		Variación Porcentual %	MES TRADING & SERVICE de Juan Carlos Sánchez	
					Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total IVA incluido)
1	REPARACION DE REGISTROS PLUVIALES Y CLOACALES (INCLUYE DESTRANQUES, VACIAMIENTOS DEL REGISTRO, ALISADO CON CEMENTO, AISLACION, AMPLIACION DE SER NECESARIO.	394.393	1	-30	276.075	276.075	-4	377.040	377.040
2	CAMBIO, PROVISION Y COLOCACION DE CAÑERIAS PARA DESAGUES PLUVIALES.	74.773	1	-30	52.341	52.341	-4	71.483	71.483
3	CAMBIO, PROVISION Y COLOCACION DE CAÑERIAS PARA DESAGUES CLOACALES.	74.773	1	-30	52.341	52.341	-4	71.483	71.483
4	REPARACION DE PERDIDAS DE AGUA DE TODO EL EDIFICIO (POR SECTORES ESPECIFICOS). INCLUYE DETECCION, REPARACION, REVOQUE ENDUIDO Y PINTURA.	310.924	1	20	373.109	373.109	-4	297.244	297.244
5	CAMBIO, PROVISION Y COLOCACION DE CANILLA SENCILLA, DE SANITARIOS Y KITCHENETTES (SEGUN LAS EXISTENTES).	310.924	1	-30	217.647	217.647	-4	297.244	297.244
6	CAMBIO, PROVISION Y COLOCACION DE CANILLA CON BOTON DE PRESION (SEGUN LAS EXISTENTES).	454.504	1	-30	318.153	318.153	-4	434.506	434.506
7	CAMBIO, PROVISION Y COLOCACION DE TERMOCALEFONES.	2.679.163	1	-50	1.350.000	1.350.000	-29	1.900.000	1.900.000
8	CAMBIO, PROVISION Y COLOCACION DE ESPEJOS.	1.449.800	1	-55	650.000	650.000	-28	1.040.000	1.040.000
9	CAMBIO, PROVISION Y COLOCACION DE KIT DE DESCARGA DE INODOROS (SIMILAR AL EXISTENTE).	173.005	1	0	173.005	173.005	-4	165.393	165.393
10	CAMBIO, PROVISION Y COLOCACION DE ACOMETIDAS POR SECTOR	293.229	1	20	351.875	351.875	-4	280.327	280.327
11	CAMBIO, PROVISION Y COLOCACION DE CONEXION DE ENTRADA PARA MINGITORIOS SEGUN LOS	483.827	1	-30	338.679	338.679	-4	462.539	462.539

Alex Palacio Alvarado Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

Ing. Alex Ismael Duré C.
Director
Dirección de Servicios Administrativos

ABG. DIONISIO MERILES VERON
DIRECTOR
Dirección de Adquisiciones

	EXISTENTES.								
12	CAMBIO, PROVISION Y COLOCACION DE CONEXION DE DESCARGA PARA MINGITORIOS SEGUN LOS EXISTENTES.	261.116	1	-30	182.781	182.781	-4	249.627	249.627
13	CAMBIO, PROVISION Y COLOCACION DE CONEXION DE DESCARGA PARA LAVATORIOS SEGUN LOS EXISTENTES.	337.213	1	-30	236.049	236.049	-4	322.376	322.376
14	CAMBIO, PROVISION Y COLOCACION DE CISTERNA SEGUN LAS EXISTENTES.	937.266	1	-30	656.086	656.086	-4	896.027	896.027
15	CAMBIO, PROVISION Y COLOCACION DE TAPA INODORO ACOLCHADO.	161.276	1	-30	112.893	112.893	-4	154.180	154.180
16	CAMBIO, PROVISION Y COLOCACION DE TAZA LAVATORIO EN MESADA DE MARMOL IDENTICO AL EXISTENTE.	630.442	1	-49	320.000	320.000	-4	602.703	602.703
17	CAMBIO, PROVISION Y COLOCACION DE MINGITORIOS IDENTICOS A LOS EXISTENTES.	557.134	1	-30	389.994	389.994	-4	532.621	532.621
18	CAMBIO, PROVISION Y COLOCACION DE CAÑO CORRUGADO PARA MINGITORIO.	88.727	1	0	88.727	88.727	-4	84.824	84.824
19	TRABAJO DE PLOMERIA EN GENERAL (INCLUYE LA ASISTENCIA URGENTE DE UN PLOMERO PARA LAS REPARACIONES CORRECTIVAS DE URGENCIA (PERDIDAS DE AGUA EN SANITARIOS, TECHOS, PISOS, PAREDES EMBUTIDAS ETC).	703.749	1	20	844.499	844.499	-4	672.785	672.785
20	CAMBIO, PROVISION Y COLOCACION DE VALVULAS DE PIE (RETECION) DE 1 1/2	557.134	1	-30	389.994	389.994	-4	532.621	532.621
21	CAMBIO, PROVISION Y COLOCACION DE VALVULA DE RETENCION INTERMEDIA DE 1	557.134	1	-30	389.994	389.994	-4	532.621	532.621
22	CAMBIO, PROVISION Y COLOCACION DE TORNILLO DE SUJECION PARA SANITARIO	43.984	1	0	43.984	43.984	-4	42.049	42.049
23	CAMBIO, PROVISION Y COLOCACIN DE UNION DOBLE DE PVC ROSCABLE DE 1 1/4	139.284	1	-30	97.499	97.499	-4	133.156	133.156
24	CAMBIO, PROVISION Y COLOCACION DE REFLECTORES DE FACHADAS FRONTALES Y ZONA DE ESTACIONAMIENTO.	703.749	1	-30	492.624	492.624	-4	672.785	672.785
25	CAMBIO, PROVISION Y COLOCACION DE FOCOS PARA REFLECTORES DE FACHADAS FRONTAL Y ESTACIONAMIENTO.	219.922	1	-30	153.945	153.945	-4	210.246	210.246
26	CAMBIO, PROVISION Y COLOCACION DE CADENAS DE PORTONES ELECTRICOS.	586.457	1	-30	410.520	410.520	-4	560.653	560.653
27	CAMBIO, PROVISION Y COLOCACION DE CANALETAS DE PLASTICO.	30.789	1	20	36.947	36.947	10	34.000	34.000
28	CAMBIO, PROVISION Y COLOCACION DE TOMAS ELECTRICAS.	190.599	1	20	228.719	228.719	10	210.000	210.000
29	CAMBIO, PROVISION Y COLOCACION DE FORZADORES ELECTRICOS.	703.749	1	-30	492.624	492.624	-4	672.785	672.785
30	CAMBIO, PROVISION Y COLOCACION DE BANDEJA METALICAS CON TAPA PARA RECORRIDO DE CABLE ELECTRICO DE 50 CM X 10 CM DE ALTO.	143.733	1	-30	100.613	100.613	-4	137.409	137.409
31	CAMBIO, PROVISION Y COLOCACION DE CABLE ELECTRICO DE 6 MM.	12.462	1	20	14.954	14.954	-4	11.914	11.914

Abog. Rolando Andrade Martínez
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

Ing. Alex Ismael Duré C.
Director
Dirección de Servicios Administrativos

ABG. DIONISIO MERELES VERON
DIRECTOR
Dirección de Adquisiciones

Municipalidad de la Ciudad de Asunción

Gobierno Municipal de Asunción.

432

32	CAMBIO, PROVISION Y COLOCACION DE CABLE ELECTRICO DE 10 MM.	17.594	1	20	21.113	21.113	-4	16.820	16.820
33	REPARACION DE FILTRACION Y HUMEDAD DE PAREDES (INCLUYE DETECCION, REPARACION, REVOQUE, ENDUIDO Y PINTURA).	120.702	1	20	144.842	144.842	16	140.000	140.000
34	REPARACION DE RAJADURAS EN TECHOS PLANOS Y TERRAZAS (INCLUYE, CAMBIO DE LA AISLACION EXISTENTE).	29.323	1	20	35.188	35.188	16	34.000	34.000
35	CAMBIO, PROVISION Y COLOCACION DE AISLACIONES DE MEMBRANA ASFALTICA.	177.697	1	20	213.236	213.236	18	210.000	210.000
36	CAMBIO, PROVISION Y COLOCACION DE AISLACIONES DE MEMBRANA TIPO DE ALUMINIO.	177.697	1	20	213.236	213.236	18	210.000	210.000
37	CAMBIO, PROVISION Y COLOCACION DE AISLACIONES DE PINTURAS TIPO IMPACRIL.	161.781	1	20	194.137	194.137	17	189.000	189.000
38	AISLACION PERIMETRAL EN TERRAZAS.	323.200	1	20	387.840	387.840	18	380.000	380.000
39	REPARACION DE REVOQUE CON MEZCLA AISLANTE EN DUCTOS Y AIRE LUZ.	43.984	1	20	52.781	52.781	16	51.000	51.000
40	CAMBIO, PROVISION Y COLOCACION DE CIELORRASO CON ESTRUCTURA METALICA DE SOPORTE CORRESPONDIENTE.	271.237	1	20	325.484	325.484	14	310.000	310.000
41	REPARACION DE CANALETAS EMBUTIDA CON AISLACION PARA EXTERIOR.	153.945	1	20	184.734	184.734	17	180.000	180.000
42	CAMBIO, PROVISION Y COLOCACION DE CANALETA EMBUTIDA. INCLUYE REMOCION DE TECHO DE TEJAS O CHAPA, REPOSICION DEL MATERIAL REMOVIDO.	365.070	1	20	438.084	438.084	12	410.000	410.000
43	REPARACION DE MAMPOSTERIA ARMADA DE 0,15 CON VARILLA DE 6 MM.	27.124	1	0	27.124	27.124	-4	25.931	25.931
44	REPARACION DE REVOQUE EN GENERAL.	29.323	1	20	35.188	35.188	16	34.000	34.000
45	REVOQUE EN LUGARES POR ROTURAS. INCLUYE REPARACION, REVOQUE, ENDUIDO Y PINTURA.	49.849	1	20	59.819	59.819	16	58.000	58.000
46	REPARACION DE ROTURAS DE PAREDES CON ENVARILLADO.	153.945	1	0	153.945	153.945	17	180.000	180.000
47	CAMBIO, PROVISION Y COLOCACION DE CHAPAS DE TECHO.	338.047	1	20	405.656	405.656	4	350.000	350.000
48	PROVISION Y CAMBIO DE CANALETAS DEL EDIFICIO, CON COLOCACION Y PINTURA.	112.741	1	0	112.741	112.741	-4	107.781	107.781
49	CAMBIO, PROVISION Y COLOCACION DE PISOS DE PORCELLANATTO.	213.006	1	0	213.006	213.006	-4	203.634	203.634
50	CAMBIO, PROVISION Y COLOCACION DE PISO CERAMICO PD4.	192.115	1	0	192.115	192.115	-4	183.662	183.662
51	CAMBIO, PROVISION Y COLOCACION DE PISO TIPO LAYOTITAS (TERRAZAS).	95.299	1	0	95.299	95.299	-4	91.106	91.106
52	CAMBIO, PROVISION Y COLOCACION DE PISOS TIPO BALDOSONES DE HORMIGON.	141.559	1	0	141.559	141.559	-4	135.331	135.331
53	CAMBIO, PROVISION Y COLOCACION DE PISO TIPO GRANITO IDENTICO AL EXISTENTE.	273.006	1	0	273.006	273.006	-4	260.994	260.994
54	CAMBIO, PROVISION Y COLOCACION DE PISO DE VEREDA.	124.622	1	0	124.622	124.622	-4	119.139	119.139
55	CAMBIO, PROVISION Y COLOCACION DE AZULEJOS DE BAÑOS.	131.447	1	0	131.447	131.447	-4	125.664	125.664

Abog. Rolando Alvarenga Fariña Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

Ing. Alex Ismael Duré C.
Director
Dirección de Servicios Administrativos

ABG. DIONISIO MENELES VERON
DIRECTOR
Dirección de Adquisiciones

56	CAMBIO, PROVISION Y COLOCACION DE MESADAS PARA BAÑO DE MARMOL.	1.112.247	1	-30	778.573	778.573	-4	1.063.309	1.063.309
57	CAMBIO, PROVISION Y COLOCACION DE LAVATORIO DE ACERO INOXIDABLE DE KITCHENETTE IDENTICO AL EXISTENTE.	350.358	1	-30	245.251	245.251	-4	334.943	334.943
58	CAMBIO, PROVISION Y COLOCACION DE BACHA DE ACERO INOXIDABLE IDENTICA A LA EXISTENTE.	350.358	1	-30	245.251	245.251	-4	334.943	334.943
59	CAMBIO, PROVISION Y COLOCACION DE ZOCALO DE MESADAS PARA BAÑO DE MARMOL.	75.835	1	-30	53.085	53.085	-4	72.499	72.499
60	CAMBIO, PROVISION Y COLOCACION DE ZOCALO DE PISO PORCELANATTO.	55.612	1	-30	38.928	38.928	-4	53.166	53.166
61	CAMBIO, PROVISION Y COLOCACION DE ZOCALO DE PISO PD4.	43.479	1	-30	30.435	30.435	-4	41.566	41.566
62	CAMBIO, PROVISION Y COLOCACION DE ZOCALO DE CERAMICA.	35.390	1	-30	24.773	24.773	-4	33.833	33.833
63	LUSTRE DE MAMPARAS DE MADERA CON TRATAMIENTO CONTRA PLAGAS.	41.052	1	-30	28.736	28.736	-4	39.246	39.246
64	REPARACION DE MAMPARAS DE MADERA (INCLUYE REPARACION DE ROTURAS, RAJADURAS Y PINTURA SEGUN LA EXISTENTE).	117.291	1	-30	82.104	82.104	-4	112.131	112.131
65	CAMBIO, PROVISION Y COLOCACION DE MAMPARAS DE MADERA (INCLUYE PINTURA SEGUN LA EXISTENTE).	733.072	1	-30	513.150	513.150	-4	700.817	700.817
66	REPARACION DE MAMPARAS DE MADERA-VIDRIO (INCLUYE REPARACION DE ROTURAS, RAJADURAS Y PINTURA SEGUN LA EXISTENTE).	952.993	1	-30	667.095	667.095	-4	911.062	911.062
67	CAMBIO, PROVISION Y COLOCACION DE MAMPARAS MADERA - VIDRIO (INCLUYE PINTURA SEGUN LA EXISTENTE).	952.993	1	-30	667.095	667.095	-4	911.062	911.062
68	CAMBIO, PROVISION Y COLOCACION DE MAMPARAS DE BAÑOS DE VIDRIOS ESMERILADOS.	806.379	1	-30	564.465	564.465	-4	770.899	770.899
69	REPARACION DE PARED EXTERNA DEL EDIFICIO (INCLUYE PAREDES DE ALTURA A SER REALIZADOS CON SILLETEROS ESPECIALIZADOS O ANDAMIOS).	151.276	1	20	181.531	181.531	-4	144.620	144.620
70	RETIRO Y LIMPIEZA DE ESCOMBRO (CAMION DE 5 TONELADAS COMO MINIMO).	195.933	1	-30	137.153	137.153	-4	187.312	187.312
71	REPARACION DE ALISADO EN PISO DE CEMENTO.	43.984	1	-30	30.789	30.789	-4	42.049	42.049
72	REPARACION DE PISO DE HORMIGON - INCLUYE DEMOLICION Y RETIRO DE ESCOMBROS.	131.953	1	-30	92.367	92.367	-4	126.148	126.148
73	CAMBIO, PROVISION Y COLOCACION DE TAPAS DE REGISTROS FLUVIALES O CLOACALES DE CEMENTO.	263.906	1	-30	184.734	184.734	-4	252.295	252.295
74	DEMOLICION DE PISO PARA COLOCACION DE CAÑERIAS O DESAGUES, INCLUYE ALISADO Y PINTURA	36.654	1	20	43.985	43.985	-4	35.042	35.042
75	CAMBIO, PROVISION Y COLOCACION DE CERRADURAS.	227.252	1	20	272.702	272.702	-4	217.253	217.253
76	CAMBIO, PROVISION Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA SEGUN	1.026.300	1	-30	718.410	718.410	-4	981.143	981.143

Abog. Roberto Martínez Cárdenas Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

ABG. DIONISIO MENDEZ VERON
DIRECTOR
Dirección de Adquisiciones

Ing. Alex Ismael Duré C.
Director
Dirección de Servicios Administrativos

	LAS EXISTENTES SIN VIDRIO.								
77	CAMBIO, PROVISION Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA SEGUN LAS EXISTENTES CON VIDRIO.	1.319.529	1	-30	923.670	923.670	-4	1.261.470	1.261.470
78	CAMBIO, PROVISION Y COLOCACION DE PUERTAS DE EUCATEX SEGUN LAS EXISTENTES SIN VIDRIO.	733.072	1	-30	513.150	513.150	-4	700.817	700.817
79	CAMBIO, PROVISION Y COLOCACION DE PUERTAS DE EUCATEX SEGUN LAS EXISTENTES CON VIDRIO.	1.026.300	1	-30	718.410	718.410	-4	981.143	981.143
80	CAMBIO, PROVISION Y COLOCACION DE MARCOS DE MADERA SEGUN MEDIDA ESTANDAR, PINTADO Y BARNIZADO.	439.843	1	-30	307.890	307.890	-4	420.490	420.490
81	PINTURA EN PUERTAS Y VENTANAS DE MADERAS CON TRATAMIENTO CONTRA PLAGAS.	43.984	1	-30	30.789	30.789	-4	42.049	42.049
82	REPARACION DE ABERTURAS DE VENTANAS CON COLOCACION DE DINTELES Y MUCHETA TERMINADA (DEMOLICION DE PARED CON MOCHETAS PARA COLOCACION DE VENTANA, PREVIO ADINTELADO. PREVER TRABAJO EN HORARIO NOCTURNO O DIAS FERIADOS).	200.204	1	-30	140.143	140.143	-4	191.396	191.396
83	CAMBIO, PROVISION Y COLOCACION DE POLARIZADO TIPO ESPEJADO, EN PUERTAS O VENTANAS.	207.282	1	-30	145.097	145.097	-4	198.162	198.162
84	SILICONADO DE ESTRUCTURAS CON SILICONA NORMAL	40.041	1	-30	28.029	28.029	-4	38.280	38.280
85	SILICONADO DE ESTRUCTURAS CON SILICONA ESTRUCTURAL TIPO 3M	45.501	1	-30	31.851	31.851	-4	43.499	43.499
86	REALIZACION DE ABERTURAS EN ESTRUCTURA DE MAMPOSTERIA PARA VENTANAS O PUERTAS CON COLOCACION DE DINTELES Y MUCHETA TERMINADA (DEMOLICION DE PARED CON MOCHETAS PARA COLOCACION DE VENTANA, PREVIO ADINTELADO. PREVER TRABAJO EN HORARIO NOCTURNO O DIAS FERIADOS).	81.902	1	-30	57.331	57.331	-4	78.299	78.299
87	SERVICIO DE PINTURA LATEX PARA INTERIOR -INCLUYE MATERIALES-	45.299	1	20	54.359	54.359	0	45.299	45.299
88	SERVICIO DE PINTURA LATEX PARA EXTERIOR-INCLUYE MATERIALES-	45.299	1	20	54.359	54.359	0	45.299	45.299
89	SERVICIO DE PINTURA LATEX PARA EXTERIOR CON TRATAMIENTO ANTIHUMEDAD (LIJADO, REPARACION DE FISURAS, ENDUIDO)-INCLUYE MATERIALES-	45.299	1	20	54.359	54.359	0	45.299	45.299
90	SERVICIO DE PINTURA DE LATEX EXTERIOR. EDIFICIO EN ALTURA A SER REALIZADO CON SILLETEROS INCLUYE MATERIALES	45.299	1	20	54.359	54.359	0	45.299	45.299
91	SERVICIO DE PINTURA SINTETICA PARA INTERIOR/EXTERIOR MATE-INCLUYE MATERIALES-	45.299	1	20	54.359	54.359	0	45.299	45.299
92	SERVICIO DE PINTURA SINTETICA PARA INTERIOR/EXTERIOR BRILLOSO-INCLUYE MATERIALES-	45.299	1	20	54.359	54.359	0	45.299	45.299
93	SERVICIO DE PINTURA DE CIELORRASO-INCLUYE MATERIALES-	45.299	1	20	54.359	54.359	0	45.299	45.299
94	SERVICIO DE PINTURA TIPO TEXTURADO -INCLUYE MATERIALES-	45.299	1	20	54.359	54.359	0	45.299	45.299

Abog. Rodrigo Alvarenga Barrios, Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

ABG. DIONISIO VERELES VERON
DIRECTOR
Dirección de Adquisiciones

Ing. Alex Ismael Duré C.
Director
Dirección de Servicios Administrativos

95	SERVICIO DE PINTURA ANTI OXIDO PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURAS METALICAS-INCLUYE MATERIALES-	45.299	1	20	54.359	54.359	0	45.299	45.299
96	SERVICIO DE RELLENO DE TERRENO CON PROVISION DE PIEDRA TRITURADA	139.284	1	-30	97.499	97.499	-4	133.156	133.156
97	CAMBIO, PROVISION Y COLOCACION DE CARTELERIA INTERNA INDICADORA DE OFICINAS DE LA DIRECCION DE JUVENTUD (ADHESIVO IMPRESION DIGITAL SUPERPUESTO SOBRE BASE DE MADERA MEDIDAS DE 1,00 X 0,60).	95.299	1	-30	66.709	66.709	-4	91.106	91.106
98	CAMBIO, PROVISION Y COLOCACION DE PLOTEADOS DE FACHADAS.	175.937	1	0	175.937	175.937	-4	168.196	168.196
99	CAMBIO, PROVISION Y COLOCACION DE PLOTEADOS. LOGO DISCAPACIDAD.	175.937	1	-30	123.156	123.156	-4	168.196	168.196
100	CAMBIO, PROVISION Y COLOCACION DE LETRAS CORPOREAS DE FACHADA MUNICIPALIDAD DE ASUNCION CENTRO AVANZADO DE GESTION DE TRÁNSITO	696.418	1	-30	487.493	487.493	-4	665.776	665.776
101	CAMBIO, PROVISION Y COLOCACION DE TELA TIPO MEDIA SOMBRA.	38.120	1	-30	26.684	26.684	-4	36.443	36.443
102	CAMBIO, PROVISION Y COLOCACION DE ALFOMBRA.	205.116	1	-30	143.581	143.581	-4	196.091	196.091
103	CAMBIO, PROVISION Y COLOCACION DE ZOCALO DE ALFOMBRA	65.976	1	-30	46.183	46.183	-4	63.074	63.074
104	CAMBIO, PROVISION Y COLOCACION DE PISO DE GOMA ANTIDESLIZANTE NEGRO.	168.606	1	-30	118.024	118.024	-4	161.188	161.188
105	CAMBIO, PROVISION Y COLOCACION DE PISO TIPO VINILICO IGUAL AL EXISTENTE.	159.001	1	-30	111.301	111.301	-4	152.005	152.005
					TOTAL	**24.395.643**		**TOTAL**	**30.232.568**

OFERTA PRESENTADA Y CORREGIDA

Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	LA MAYORIA de Carlos Hernán Oviedo Vera	
			Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total IVA incluido)
1	REPARACION DE REGISTROS PLUVIALES Y CLOACALES (INCLUYE DESTRANQUES, VACIAMIENTOS DEL REGISTRO, ALISADO CON CEMENTO, AISLACION, AMPLIACION DE SER NECESARIO.	1	276.075	276.075
2	CAMBIO, PROVISION Y COLOCACION DE CAÑERIAS PARA DESAGUES PLUVIALES.	1	52.341	52.341
3	CAMBIO, PROVISION Y COLOCACION DE CAÑERIAS PARA DESAGUES CLOACALES.	1	52.341	52.341
4	REPARACION DE PERDIDAS DE AGUA DE TODO EL EDIFICIO (POR SECTORES ESPECIFICOS). INCLUYE DETECCION, REPARACION, REVOQUE ENDUIDO Y PINTURA.	1	373.109	373.109
5	CAMBIO, PROVISION Y COLOCACION DE CANILLA SENCILLA, DE SANITARIOS Y KITCHENETTES (SEGUN LAS EXISTENTES).	1	217.647	217.647

Abog. Rolando Alvarenga Canese Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

ABG. DIONISIO MERELES VERON
DIRECTOR
Dirección de Adquisiciones

Ing. Alex Ismael Duré C.
Director
Dirección de Servicios Administrativos

6	CAMBIO, PROVISION Y COLOCACION DE CANILLA CON BOTON DE PRESION (SEGUN LAS EXISTENTES).	1	318.153	318.153
7	CAMBIO, PROVISION Y COLOCACION DE TERMOCALEFONES.	1	1.350.000	1.350.000
8	CAMBIO, PROVISION Y COLOCACION DE ESPEJOS.	1	650.000	650.000
9	CAMBIO, PROVISION Y COLOCACION DE KIT DE DESCARGA DE INODOROS (SIMILAR AL EXISTENTE).	1	173.005	173.005
10	CAMBIO, PROVISION Y COLOCACION DE ACOMETIDAS POR SECTOR	1	351.875	351.875
11	CAMBIO, PROVISION Y COLOCACION DE CONEXION DE ENTRADA PARA MINGITORIOS SEGUN LOS EXISTENTES.	1	338.679	338.679
12	CAMBIO, PROVISION Y COLOCACION DE CONEXION DE DESCARGA PARA MINGITORIOS SEGUN LOS EXISTENTES.	1	182.781	182.781
13	CAMBIO, PROVISION Y COLOCACION DE CONEXION DE DESCARGA PARA LAVATORIOS SEGUN LOS EXISTENTES.	1	236.049	236.049
14	CAMBIO, PROVISION Y COLOCACION DE CISTERNA SEGUN LAS EXISTENTES.	1	656.086	656.086
15	CAMBIO, PROVISION Y COLOCACION DE TAPA INODORO ACOLCHADO.	1	112.893	112.893
16	CAMBIO, PROVISION Y COLOCACION DE TAZA LAVATORIO EN MESADA DE MARMOL IDENTICO AL EXISTENTE.	1	320.000	320.000
17	CAMBIO, PROVISION Y COLOCACION DE MINGITORIOS IDENTICOS A LOS EXISTENTES.	1	389.994	389.994
18	CAMBIO, PROVISION Y COLOCACION DE CAÑO CORRUGADO PARA MINGITORIO.	1	88.727	88.727
19	TRABAJO DE PLOMERIA EN GENERAL (INCLUYE LA ASISTENCIA URGENTE DE UN PLOMERO PARA LAS REPARACIONES CORRECTIVAS DE URGENCIA (PERDIDAS DE AGUA EN SANITARIOS, TECHOS, PISOS, PAREDES EMBUTIDAS ETC).	1	844.499	844.499
20	CAMBIO, PROVISION Y COLOCACION DE VALVULAS DE PIE (RETECION) DE 1 1/2	1	389.994	389.994
21	CAMBIO, PROVISION Y COLOCACION DE VALVULA DE RETENCION INTERMEDIA DE 1	1	389.994	389.994
22	CAMBIO, PROVISION Y COLOCACION DE TORNILLO DE SUJECION PARA SANITARIO	1	43.984	43.984
23	CAMBIO, PROVISION Y COLOCACIN DE UNION DOBLE DE PVC ROSCABLE DE 1 1/4	1	97.499	97.499
24	CAMBIO, PROVISION Y COLOCACION DE REFLECTORES DE FACHADAS FRONTALES Y ZONA DE ESTACIONAMIENTO.	1	492.624	492.624
25	CAMBIO, PROVISION Y COLOCACION DE FOCOS PARA REFLECTORES DE FACHADAS FRONTAL Y ESTACIONAMIENTO.	1	153.945	153.945
26	CAMBIO, PROVISION Y COLOCACION DE CADENAS DE PORTONES ELECTRICOS.	1	410.520	410.520
27	CAMBIO, PROVISION Y COLOCACION DE CANALETAS DE PLASTICO.	1	36.947	36.947
28	CAMBIO, PROVISION Y COLOCACION DE TOMAS ELECTRICAS.	1	228.719	228.719

Abog. Ricardo Alvarenga Domaso Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

ABG. DIONISIO MERELES VERON
DIRECTOR
Dirección de Adquisiciones

Ing. Alex Ismael Duré C.
Director
Dirección de Servicios Administrativos

29	CAMBIO, PROVISION Y COLOCACION DE FORZADORES ELECTRICOS.	1	492.624	492.624
30	CAMBIO, PROVISION Y COLOCACION DE BANDEJA METALICAS CON TAPA PARA RECORRIDO DE CABLE ELECTRICO DE 50 CM X 10 CM DE ALTO.	1	100.613	100.613
31	CAMBIO, PROVISION Y COLOCACION DE CABLE ELECTRICO DE 6 MM.	1	14.954	14.954
32	CAMBIO, PROVISION Y COLOCACION DE CABLE ELECTRICO DE 10 MM.	1	21.113	21.113
33	REPARACION DE FILTRACION Y HUMEDAD DE PAREDES (INCLUYE DETECCION, REPARACION, REVOQUE, ENDUIDO Y PINTURA).	1	144.842	144.842
34	REPARACION DE RAJADURAS EN TECHOS PLANOS Y TERRAZAS (INCLUYE, CAMBIO DE LA AISLACION EXISTENTE).	1	35.188	35.188
35	CAMBIO, PROVISION Y COLOCACION DE AISLACIONES DE MEMBRANA ASFALTICA.	1	213.236	213.236
36	CAMBIO, PROVISION Y COLOCACION DE AISLACIONES DE MEMBRANA TIPO DE ALUMINIO.	1	213.236	213.236
37	CAMBIO, PROVISION Y COLOCACION DE AISLACIONES DE PINTURAS TIPO IMPACRIL.	1	194.137	194.137
38	AISLACION PERIMETRAL EN TERRAZAS.	1	387.840	387.840
39	REPARACION DE REVOQUE CON MEZCLA AISLANTE EN DUCTOS Y AIRE LUZ.	1	52.781	52.781
40	CAMBIO, PROVISION Y COLOCACION DE CIELORRASO CON ESTRUCTURA METALICA DE SOPORTE CORRESPONDIENTE.	1	325.484	325.484
41	REPARACION DE CANALETAS EMBUTIDA CON AISLACION PARA EXTERIOR.	1	184.734	184.734
42	CAMBIO, PROVISION Y COLOCACION DE CANALETA EMBUTIDA. INCLUYE REMOCION DE TECHO DE TEJAS O CHAPA, REPOSICION DEL MATERIAL REMOVIDO.	1	438.084	438.084
43	REPARACION DE MAMPOSTERIA ARMADA DE 0,15 CON VARILLA DE 6 MM.	1	27.124	27.124
44	REPARACION DE REVOQUE EN GENERAL.	1	35.188	35.188
45	REVOQUE EN LUGARES POR ROTURAS. INCLUYE REPARACION, REVOQUE, ENDUIDO Y PINTURA.	1	59.819	59.819
46	REPARACION DE ROTURAS DE PAREDES CON ENVARILLADO.	1	153.945	153.945
47	CAMBIO, PROVISION Y COLOCACION DE CHAPAS DE TECHO.	1	405.656	405.656
48	PROVISION Y CAMBIO DE CANALETAS DEL EDIFICIO, CON COLOCACION Y PINTURA.	1	112.741	112.741
49	CAMBIO, PROVISION Y COLOCACION DE PISOS DE PORCELLANATTO.	1	213.006	213.006
50	CAMBIO, PROVISION Y COLOCACION DE PISO CERAMICO PD4.	1	192.115	192.115
51	CAMBIO, PROVISION Y COLOCACION DE PISO TIPO LAYOTITAS (TERRAZAS).	1	95.299	95.299
52	CAMBIO, PROVISION Y COLOCACION DE PISOS TIPO BALDOSONES DE HORMIGON.	1	141.559	141.559

Abog. Rolando Alvarenga Lutmer Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

Abog. DIONISIO PERELES YERON
DIRECTOR
Dirección de Adquisiciones

Ing. Alex Ismael Duré C.
Director
Dirección de Servicios Administrativos

53	CAMBIO, PROVISION Y COLOCACION DE PISO TIPO GRANITO IDENTICO AL EXISTENTE.	1	273.006	273.006
54	CAMBIO, PROVISION Y COLOCACION DE PISO DE VEREDA.	1	124.622	124.622
55	CAMBIO, PROVISION Y COLOCACION DE AZULEJOS DE BAÑOS.	1	131.447	131.447
56	CAMBIO, PROVISION Y COLOCACION DE MESADAS PARA BAÑO DE MARMOL.	1	778.573	778.573
57	CAMBIO, PROVISION Y COLOCACION DE LAVATORIO DE ACERO INOXIDABLE DE KITCHENETTE IDENTICO AL EXISTENTE.	1	245.251	245.251
58	CAMBIO, PROVISION Y COLOCACION DE BACHA DE ACERO INOXIDABLE IDENTICA A LA EXISTENTE.	1	245.251	245.251
59	CAMBIO, PROVISION Y COLOCACION DE ZOCALO DE MESADAS PARA BAÑO DE MARMOL.	1	53.085	53.085
60	CAMBIO, PROVISION Y COLOCACION DE ZOCALO DE PISO PORCELANATTO.	1	38.928	38.928
61	CAMBIO, PROVISION Y COLOCACION DE ZOCALO DE PISO PD4.	1	30.435	30.435
62	CAMBIO, PROVISION Y COLOCACION DE ZOCALO DE CERAMICA.	1	24.773	24.773
63	LUSTRE DE MAMPARAS DE MADERA CON TRATAMIENTO CONTRA PLAGAS.	1	28.736	28.736
64	REPARACION DE MAMPARAS DE MADERA (INCLUYE REPARACION DE ROTURAS, RAJADURAS Y PINTURA SEGUN LA EXISTENTE).	1	82.104	82.104
65	CAMBIO, PROVISION Y COLOCACION DE MAMPARAS DE MADERA (INCLUYE PINTURA SEGUN LA EXISTENTE).	1	513.150	513.150
66	REPARACION DE MAMPARAS DE MADERA-VIDRIO (INCLUYE REPARACION DE ROTURAS, RAJADURAS Y PINTURA SEGUN LA EXISTENTE).	1	667.095	667.095
67	CAMBIO, PROVISION Y COLOCACION DE MAMPARAS MADERA - VIDRIO (INCLUYE PINTURA SEGUN LA EXISTENTE).	1	667.095	667.095
68	CAMBIO, PROVISION Y COLOCACION DE MAMPARAS DE BAÑOS DE VIDRIOS ESMERILADOS.	1	564.465	564.465
69	REPARACION DE PARED EXTERNA DEL EDIFICIO (INCLUYE PAREDES DE ALTURA A SER REALIZADOS CON SILLETEROS ESPECIALIZADOS O ANDAMIOS).	1	181.531	181.531
70	RETIRO Y LIMPIEZA DE ESCOMBRO (CAMION DE 5 TONELADAS COMO MINIMO).	1	137.153	137.153
71	REPARACION DE ALISADO EN PISO DE CEMENTO.	1	30.789	30.789
72	REPARACION DE PISO DE HORMIGON - INCLUYE DEMOLICION Y RETIRO DE ESCOMBROS.	1	92.367	92.367
73	CAMBIO, PROVISION Y COLOCACION DE TAPAS DE REGISTROS FLUVIALES O CLOACALES DE CEMENTO.	1	184.734	184.734
74	DEMOLICION DE PISO PARA COLOCACION DE CAÑERIAS O DESAGUES, INCLUYE ALISADO Y PINTURA.	1	43.985	43.985

ABG. DIONISIO MERELES VERON
DIRECTOR
Dirección de Adquisiciones

Abog. Rolando Alvarenga Cardozo Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

Ing. Alex Ismael Duré C.
Director
Dirección de Servicios Administrativos

75	CAMBIO, PROVISION Y COLOCACION DE CERRADURAS.	1	272.702	272.702
76	CAMBIO, PROVISION Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA SEGUN LAS EXISTENTES SIN VIDRIO.	1	718.410	718.410
77	CAMBIO, PROVISION Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA SEGUN LAS EXISTENTES CON VIDRIO.	1	923.670	923.670
78	CAMBIO, PROVISION Y COLOCACION DE PUERTAS DE EUCATEX SEGUN LAS EXISTENTES SIN VIDRIO.	1	513.150	513.150
79	CAMBIO, PROVISION Y COLOCACION DE PUERTAS DE EUCATEX SEGUN LAS EXISTENTES CON VIDRIO.	1	718.410	718.410
80	CAMBIO, PROVISION Y COLOCACION DE MARCOS DE MADERA SEGUN MEDIDA ESTANDAR, PINTADO Y BARNIZADO.	1	307.890	307.890
81	PINTURA EN PUERTAS Y VENTANAS DE MADERAS CON TRATAMIENTO CONTRA PLAGAS.	1	30.789	30.789
82	REPARACION DE ABERTURAS DE VENTANAS CON COLOCACION DE DINTELES Y MUCHETA TERMINADA (DEMOLICION DE PARED CON MOCHETAS PARA COLOCACION DE VENTANA, PREVIO ADINTELADO. PREVER TRABAJO EN HORARIO NOCTURNO O DIAS FERIADOS).	1	140.143	140.143
83	CAMBIO, PROVISION Y COLOCACION DE POLARIZADO TIPO ESPEJADO, EN PUERTAS O VENTANAS.	1	145.097	145.097
84	SILICONADO DE ESTRUCTURAS CON SILICONA NORMAL	1	28.029	28.029
85	SILICONADO DE ESTRUCTURAS CON SILICONA ESTRUCTURAL TIPO 3M	1	31.851	31.851
86	REALIZACION DE ABERTURAS EN ESTRUCTURA DE MAMPOSTERIA PARA VENTANAS O PUERTAS CON COLOCACION DE DINTELES Y MUCHETA TERMINADA (DEMOLICION DE PARED CON MOCHETAS PARA COLOCACION DE VENTANA, PREVIO ADINTELADO. PREVER TRABAJO EN HORARIO NOCTURNO O DIAS FERIADOS).	1	57.331	57.331
87	SERVICIO DE PINTURA LATEX PARA INTERIOR - INCLUYE MATERIALES-	1	54.359	54.359
88	SERVICIO DE PINTURA LATEX PARA EXTERIOR- INCLUYE MATERIALES-	1	54.359	54.359
89	SERVICIO DE PINTURA LATEX PARA EXTERIOR CON TRATAMIENTO ANTIHUMEDAD (LIJADO, REPARACION DE FISURAS, ENDUIDO)-INCLUYE MATERIALES-	1	54.359	54.359
90	SERVICIO DE PINTURA DE LATEX EXTERIOR. EDIFICIO EN ALTURA A SER REALIZADO CON SILLETEROS INCLUYE MATERIALES	1	54.359	54.359
91	SERVICIO DE PINTURA SINTETICA PARA INTERIOR/EXTERIOR MATE-INCLUYE MATERIALES-	1	54.359	54.359
92	SERVICIO DE PINTURA SINTETICA PARA INTERIOR/EXTERIOR BRILLOSO-INCLUYE MATERIALES-	1	54.359	54.359

Abog. Rolando Alvarenga Cardozo Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

Abog. DIONISIO NEFELES YERON
DIRECTOR
Dirección de Adquisiciones

Ing. Alex Ismael Duré C.
Director
Dirección de Servicios Administrativos

93	SERVICIO DE PINTURA DE CIELORRASO-INCLUYE MATERIALES-	1	54.359	54.359
94	SERVICIO DE PINTURA TIPO TEXTURADO -INCLUYE MATERIALES-	1	54.359	54.359
95	SERVICIO DE PINTURA ANTI OXIDO PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURAS METALICAS-INCLUYE MATERIALES-	1	54.359	54.359
96	SERVICIO DE RELLENO DE TERRENO CON PROVISION DE PIEDRA TRITURADA	1	97.499	97.499
97	CAMBIO, PROVISION Y COLOCACION DE CARTELERIA INTERNA INDICADORA DE OFICINAS DE LA DIRECCION DE JUVENTUD (ADHESIVO IMPRESION DIGITAL SUPERPUESTO SOBRE BASE DE MADERA MEDIDAS DE 1,00 X 0,60).	1	66.709	66.709
98	CAMBIO, PROVISION Y COLOCACION DE PLOTEADOS DE FACHADAS.	1	175.937	175.937
99	CAMBIO, PROVISION Y COLOCACION DE PLOTEADOS. LOGO DISCAPACIDAD.	1	123.156	123.156
100	CAMBIO, PROVISION Y COLOCACION DE LETRAS CORPOREAS DE FACHADA MUNICIPALIDAD DE ASUNCION CENTRO AVANZADO DE GESTION DE TRÁNSITO	1	487.493	487.493
101	CAMBIO, PROVISION Y COLOCACION DE TELA TIPO MEDIA SOMBRA.	1	26.684	26.684
102	CAMBIO, PROVISION Y COLOCACION DE ALFOMBRA.	1	143.581	143.581
103	CAMBIO, PROVISION Y COLOCACION DE ZOCALO DE ALFOMBRA	1	46.183	46.183
104	CAMBIO, PROVISION Y COLOCACION DE PISO DE GOMA ANTIDESLIZANTE NEGRO.	1	118.024	118.024
105	CAMBIO, PROVISION Y COLOCACION DE PISO TIPO VINILICO IGUAL AL EXISTENTE.	1	111.301	111.301
			TOTAL	**24.395.644**

5. SOLICITUD DE DOCUMENTACION

A los Oferentes:

A) Por Nota N° 1680/19 remitida en fecha 26 de noviembre de 2019, se solicitó al oferente **LA MAYORIA DE CARLOS HERNAN OVIEDO** la siguiente información:

- *Presentar copia de contratos ejecutados con cumplimiento satisfactorio de servicios similares a lo ofertado en la presente licitación de empresas privadas o entidades públicas;*
- *Certificado de cumplimiento tributario;*
- *Presentar el Anexo C del Pliego de Bases y Condiciones;*
- *Balance Ejercicio Fiscal 2018;*
- *El oferente deberá demostrar que cuenta con los equipos y maquinarias requeridas;*
- *De conformidad a la Resolución N° 411/2018 de la DNCP se solicita el desglose de precios de los Ítems: 7, 8 y 16;*
- *Aceptación de corrección de error aritmético*

Abog. Rolando Alvarenga Cardozo Director General

Ing. Alex Ismael Duré C.
Director
Dirección de Servicios Administrativos

ABG. DIONISIO MENELES VERON
DIRECTOR
Dirección de Adquisiciones

RESPUESTA: por Nota S/N° en fecha 03/12/19 con D.A. N° 3781 el oferente ha remitido la documentación solicitada en tiempo no así en forma, conforme se expone a continuación;

En relación al siguiente requisito establecido en las Bases y Condiciones del llamado "*Fotocopia simple Certificado de Cumplimiento Tributario*", la empresa ha presentado el Certificado de Cumplimiento Tributario N° 42791118349 emitido en fecha 03/12/19, fecha posterior a la apertura de sobres (21/11/19) Se menciona que con la oferta física no fue presentado el certificado requerido.

En primer lugar, debemos señalar que el Pliego de Bases y Condiciones, documento en el cual constan los requisitos exigidos, estuvo publicado en el portal de la Dirección de Contrataciones Públicas desde el 31 de octubre del año 2019, por tanto, los oferentes contaron con tiempo suficiente de preparar la documentación exigida.

Cabe destacar que **el carácter formal de la documentación no implica que la tramitación deba ser posterior a la fecha de apertura de ofertas**, sino al solo efecto de la presentación de dicho documento ante el Comité de Evaluación.

En estas condiciones, la oferta debe ser descalificada conforme lo dispone el **Art. 59 del Decreto Nº 21909/03** que reglamenta la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas" que expresa: *"Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente al Pliego de Bases y Condiciones, la Convocante podrá dispensar cualquier disconformidad u omisión que no constituya una desviación significativa...Asimismo, y a los efectos de rectificar disconformidades u omisiones meramente formales y no sustanciales, la Convocante podrá requerir que el Oferente presente la información o documentación necesaria, dentro de un plazo razonable establecido por la Convocante...Si el oferente no presentase lo solicitado por la Convocante ni aceptare la corrección de errores aritméticos, su oferta podrá ser rechazada...",* **motivo por el cual la oferta de la firma mencionada es rechazada.-**

B) Por Nota N° 1681/19 remitida en fecha 26 de noviembre de 2019, se solicitó al oferente **MES TRADING & SERVICE de Juan Carlos Sanchez,** la siguiente información:

- *Fotocopia simple de su Certificado de Cumplimiento Tributario;*
- *Constancia de la Visita Técnica;*
- *EL ANEXO C del Pliego de Bases y Condiciones;*
- *Copia del balance del último año 2018- debe ser el presentado en el SET acompañado de su constancia de presentación.*

RESPUESTA: por Nota S/N° en fecha 27/11/19 con D.A. N° 37194 el oferente ha remitido la documentación solicitada en tiempo no así en forma, conforme se expone a continuación;

En relación al siguiente requisito establecido en las Bases y Condiciones del llamado "*Fotocopia simple Certificado de Cumplimiento Tributario*", la empresa ha presentado el Certificado de Cumplimiento Tributario N° 42790665478 emitido en fecha 23/11/19, fecha posterior a la

Abog. Rolando Alvarado Saucedo
Director General de Administración y Finanzas

Ing. Alex Ismael Duré C.
Director
Dirección de Servicios Administrativos

ABG. DIONISIO ARELLES VERON
DIRECTOR
Dirección de Adquisiciones

apertura de sobres (21/11/19) Se menciona que con la oferta física no fue presentado el certificado requerido.

En primer lugar, debemos señalar que el Pliego de Bases y Condiciones, documento en el cual constan los requisitos exigidos, estuvo publicado en el portal de la Dirección de Contrataciones Públicas desde el 31 de octubre del año 2019, por tanto, los oferentes contaron con tiempo suficiente de preparar la documentación exigida.

Cabe destacar que **el carácter formal de la documentación no implica que la tramitación deba ser posterior a la fecha de apertura de ofertas**, sino al solo efecto de la presentación de dicho documento ante el Comité de Evaluación.

En estas condiciones, la oferta debe ser descalificada conforme lo dispone el **Art. 59 del Decreto Nº 21909/03** que reglamenta la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas" que expresa: *"Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente al Pliego de Bases y Condiciones, la Convocante podrá dispensar cualquier disconformidad u omisión que no constituya una desviación significativa...Asimismo, y a los efectos de rectificar disconformidades u omisiones meramente formales y no sustanciales, la Convocante podrá requerir que el Oferente presente la información o documentación necesaria, dentro de un plazo razonable establecido por la Convocante...Si el oferente no presentase lo solicitado por la Convocante ni aceptare la corrección de errores aritméticos, su oferta podrá ser rechazada...",* **motivo por el cual la oferta de la firma mencionada es rechazada.-**

6. RECOMENDACIÓN

Considerando que los Oferentes no cumplen con la documentación de carácter formal requerida en el punto 5 del presente informe, se menciona lo establecido **en el Art. 30 de la Ley Nº 2.051/03 "De Contrataciones Públicas"**, que expresa: ***"Una licitación se declarará desierta, mediante resolución de la máxima autoridad de la Convocante, en los siguientes casos: b) Que ninguna de las ofertas reúna las condiciones exigidas en las bases de la licitación*** *o se apartara sustancialmente de ellas;"* recomendando **Declarar Desierto el llamado y en caso de corresponder, siempre y cuando persista la necesidad del bien declarado desierto, la realización de un nuevo llamado.**

Es nuestro informe. -

Dirección de Adquisiciones

ABG. DIONISIO MERELES VERON
DIRECTOR
Dirección de Adquisiciones

Ing. Alex Ismael Duré C.
Director
Dirección de Servicios Administrativos

Dirección General de Administración y Finanzas

Rolando Alvarenga Domínguez Director General
Dirección General de Administración y Finanzas