REPORTE GENERAL DE LA CONVOCATORIA EN EL SICP

Estado del Llamado: Publicado
Fecha de Publicación del llamado: 4 mar. 2021
Observaciones:
Restricciones: INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY 2051/03

INVITADOS

Nombre	Ruc	Teléfono	Email
REINALDA CERVIAN RECALDE	820917	021 512 823/0984 446 162	arecio-@hotmail.com
MATEO CARDOZO ORTEGA	1002970	0981842455/0981842455	solnoe22@hotmail.com
Cristino Jara Lopez	422628	0961/643-411/0961/643-411	prof_nelson@hotmail.com
ROLANDO PORFIRIO AMARILLA SERVIAN	1513152	0983636430/0983636430	maara_servian@hotmail.com
Antonio Andres Rios Ferreira	3395341	0981243708/0981243708	anaisagimenez_94@hotmail.com

BASES Y CONDICIONES SICP COMPLEMENTO DE LA VERSION IMPRESA

Entidad: Municipalidad de Villa Hayes
Modalidad: Contratación Directa
Subasta: No
UOC/UEP: Uoc Villa Hayes
Plurianual: No
2021
N° de PAC - ID: 390100
Objeto de Gasto: 520
Fuente de Financiamiento: Fuente 30
Descripción del llamado y N°: CONSTRUCCION DE MURALLA PERIMETRAL EN ESCUELA BÁSICA Nº 242 CARLOS FERNÁNDEZ - CHACO´Í
Programa: 3
Objeto del llamado: Obras
Forma de Adjudicación: Por Total
% de Garantía de Mantenimiento de Ofertas: 5
Fecha y Hora tope de consultas: 17-03-2021 10:00
Tipo Garantia: Declaración Jurada
Lugar de consultas: Municipalidad de Villa Hayes
Porcentaje agricultura familiar:
Contacto: Encargada UOC - Noelia González
Teléfono: 0226262235
Dirección de mail donde se debe consultar: uocmunivillahayes@gmail.com
Fecha y hora tope de presentación de ofertas: 24-03-2021 07:30
Fecha y hora de apertura de ofertas: 24-03-2021 08:00
Lugar de presentación y apertura de ofertas: Municipalidad de Villa Hayes

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

Forma de Pago: Contra Certificación
Vigencia del Contrato: Hasta Recepción Definitiva
% de Anticipo a otorgar:

Historial de documentos adjuntos modificaciones/aclaraciones

Fecha de Publicación	Nombre del Archivo
19-03-2021	adenda_3__1__1616163420525.pdf
15-03-2021	adenda_n__01_cd_n__08_21_muralla_1615817820468.pdf
15-03-2021	adenda_2_8_21_1615817856545.pdf
08-03-2021	adenda_08_2021_1614958679604.zip