# LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA

# Nº 04/2022

**"SERVICIO DE ELABORACION DE PROYECTOS DE INVERSION"**

**ID Nº 406201"**

## "ADENDA Nº 01"

**FECHA 16/03/2022**

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY
DIRECTOR DE U.O.C.

Lic. Aldo A. Báez Irigoyen
Director de U.O.C.

# ADENDA Nº 01

La citada adenda consiste la remisión de correcciones realizadas en el SICP y en la Carta de Invitación Estándar correspondientes al Procedimiento de Contratación Directa 04/2022 "SERVICIO DE ELABORACION DE PROYECTOS DE INVERSION" ID Nº 406201

PUNTO 01

COMO DEBE DICIR EN LA CARTA DE INVITACION ESTANDAR

## ANEXO B

## DATOS DE LA CONTRATACIÓN (DDLC)

**26. Las condiciones de pago:** El pago será realizado a plazos: Se realizará el pago dentro de los diez días con la presentación de la factura correspondiente, nota de remisión, certificado de cumplimiento tributario vigente, copia de última declaración de IVA, a través de la Tesorería de la Municipalidad de Santa Rosa del Monday. Los pagos se realizaran de forma parcial con la entrega de un Informe Parcial de Entrega de Proyectos y el otro pago por el saldo se realizará con la presentación del Informe Final de Entrega de Proyectos, según estipulado en los Indicadores de Cumplimiento de Contrato

35. **Vigencia del contrato**: El plazo de vigencia de este Contrato es desde la suscripción hasta el Cumplimiento total de sus obligaciones.

**También se procede a la corrección en el SICP**

## ANEXO C

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES O SERVICIOS A SER ADQUIRIDOS

### 2. Plan de Entregas

La entrega de los proyectos deberá ser dentro de los 15 días emitidos la orden de servicios correspondiente y tendrá una duración desde la suscripción del contrato hasta el Cumplimiento Total de sus Obligaciones.
El consultor deberá presentar un Informe Parcial y un Informe Final de los proyectos solicitados según estipulado en los Indicadores de Cumplimiento de Contrato.
El consultor deberá presentarse en las dependencias de la Intendencia Municipal a efectos de coordinar la prestación de los servicios, como mínimo dos veces por semana.
Los oferentes podrán presentarse como consultores individuales o en carácter de firmas consultoras principales con consultores propuestos.

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY
DIRECTOR DE U.O.C.

Lic. Aldo A. Báez Irigoyen
Director de U.O.C.

**3. Indicadores de Cumplimiento de Contrato**

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, será: INFORME PARCIAL, INFORME FINAL

| INDICADOR | TIPO | FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA |
|---|---|---|
| *Informe parcial de entrega de proyectos* | *Informe parcial de entrega de proyectos* | *JULIO 2022* |
| *Informe final de entrega de proyectos* | *Informe final de entrega de proyectos* | *DICIEMBRE 2022* |

**Se procede también en la modificación en la Planilla de Precios en el SICP**

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY
DIRECTOR DE U.O.C.

Lic. Aldo A. Báez
Director de U.O.C